
新北区农村污水管网建设工程质量安全及环保监管服务采购公告
一、采购单位：常州市新北区城市建设与管理局
二、采购项目：新北区农村污水管网建设工程质量安全及环保监管服务
三、采购预算：28万元整
四、项目概况：
常州市新北区农村污水管网建设工程作为区263专项行动的重要组成内容，计划对全区176个村庄的污水进行收集，工程总投资约5亿元，覆盖孟河、西夏墅、罗溪、奔牛、春江、薛家6个乡镇，已于2017年全面开展。2017年共开工建设5个标段，涵盖自然村39个，累计工程造价约1.4亿元，现已完成5个标段、约40个自然村的污水收集任务。2018年计划新开工45个规划发展村、30个一般自然村的污水管网建设任务，总投资约2亿元，截止目前，已招标完孟河、春江、西夏墅、吕墅片区、东潘桥断面等共计5个标段、约42个村的工程，还有4个标段、约47个村的工程预计在8月份陆续施工招标完毕。工程规模描述详见附件1。
农村污水管网项目面广量大，涉及新北区各村各落及每家每户，由于工程特殊性需要随建随填，隐蔽验收监督困难，监管部门在日常监管中无法做到全覆盖监督。       

为做好以上项目的质量安全和文明施工监督工作，需采购社会化团队协助采购单位完成相关工作。 
五、监督服务要求：

1、团队人员配备要求：投标单位需具备监理咨询资质，在提供服务时应对投标单位自己所监理的工程进行回避；技术团队人员具备中级（工程师）或以上职称，从事专业为土建或给水排水专业，人数要求2名，并明确其中1名人员为项目负责人；
2、服务期限：从中标后至项目完工（预计6-8个月）。团队需在中标后一周内熟悉工作内容并正常工作；
3、人员更换：服务期内中标单位不得擅自更换团队人员，如因特殊情况，需采购单位书面认可后才可更换不低于原采购要求的技术人员暂代其工作。中标后试用期为一个月，如在一个月试用期内发现团队人员不能满足采购人要求，采购人有权要求中标单位进行更换，如更换后的人员在第二个试用期内仍不能满足采购人要求，则采购人有权直接选择中标单位内的技术人员或另行采购。
4、主要工作内容：

(1) 在项目五方参建主体之外，负责对工程的质量安全及工地大气污染防治情况独立展开全过程巡视和检查活动，日常巡查中发现的质量安全及大气污染防治方面的问题需以书面形式及时汇报监管部门，每月需形成检查报告将监督评价结果上报监管部门。

(2) 巡查时必须两人同时开展工作，不得单独一人到现场，巡查频率不低于每周每个在建村1次。
(3) 每月组织一次全项目的集中检查，进行考核评比，由区城建局对考核结果进行通报。

(4) 在每标段工程竣工验收前，向监管部门递交工程监督社会化服务监督评估文件，该评估文件将供项目竣工验量化打分。

5、工作地点：以室外巡查为主，室内办公地点自行解决，因工作要求需随叫随到。

6、纪律要求：技术咨询团队成员在服务期间需严格遵守采购人的各项规章制度和廉洁自律准则，按照采购人的有关管理制度出勤。如在工作中因纪律问题收到投诉，将在服务费中进行扣除。
7、交通问题：由中标单位自行解决，采购单位不再另行支付费用。
六、报名要求：

请有意承接此技术服务的单位于2018年7月25日至7月31日在新北区渭河路1号人防大楼407办公室报名。报名提供的材料需满足上述对单位和人员的要求，投标材料需装订成册。
联系人：李佳            联系电话：0519-85127173；

七、单位确定：

2018年8月1日在新北区渭河路2号人防大楼409室通过面试确定服务单位，面试具体要求在报名时统一告知。
八、服务费用支付方式：

确定中标单位后，双方签订服务协议，试用一个月。试用合格后，服务期满4个月后的60天内支付合同总额的60%，服务期满（所有项目完工后）60天内支付余款。
附件：1、2018年新北区农村污水管网建设工程清单

常州市新北区城市建设与管理局

2018年7月24日
附件1                     2018年新北区农村污水管网建设工程清单

	序号
	项目名称
	村庄
	工程量（米）
	中标金额
（万元）
	备注

	1
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目薛家镇任葛村、吕墅村农村污水管网工程
	任葛村
吕墅村
	16759（含出户管）
	1432.95
	　

	2
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目春江镇迎龙村、杏村、双坝村、魏村、周家村污水管网工程
	迎龙村刘家巷村、迎龙村低头坝村、迎龙村高墅桥、杏村杏村、双坝村东杏村、魏村社区河湾里、周家村、迎龙村季家桥村
	20757（含出户管）
	1899.99
	　

	3
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工一标段（孟河）
	五圩埭 1、五圩埭 2、二圩埭、老圩、三茅殿六圩、大圩难民圩、斜桥潘家埭、斜桥斜桥村、斜桥红五埭、斜桥周家埭、郭河村、丁家庄
	46210（含出户管）
	3338.33
	　

	4
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工二标段（西夏墅）
	后宣庄、朝东村、朝南村、商家村、东村、前薛、西桥村、杜庄村、姚家村
	17779（含出户管）
	1309.33
	　

	5
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工三标段（春江）
	钟家村、大刘村、朝东村、青城村、柴家边、小陈家、黄巷里、街楼下、后巷、西毛、张潘狄村
	45614（含出户管）
	2243.36
	　

	6
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工四标段（孟河）
	新街里村、池沿村、街北边、西街、南墙门、东街里、严庄巷、桥东边、街南头、罗妃桥、南寺
	蓝图未出
	/
	招标中

	7
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工五标段（奔牛、西夏墅、罗溪）
	袁家村（水塔口）、袁家村（华墅社区）、西城巷、西珠墅村、河西村、夏家、韩村村、皂茄树下、毛家湾、后王
	施工图阶段
	/
	未招标

	8
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工六标段（奔牛）
	窑头、胡家塘、戴家湾、河湾里、王家塘、沈家塘、肖家塘、车站、史家村
	施工图阶段
	/
	未招标

	9
	常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目农村污水管网施工七标段（孟河）
	八字桥前街、八字桥后街、卧龙桥街、母子圩埭、十圩横埭、四圩埭、塔山埭村、猛将庙村、施家埭、关帝庙、小圩埭、北圩埭、耿家埭、老圩埭、陆家埭、邵家埭、徐家埭
	蓝图未出
	/
	未招标


