常州市房屋建筑和市政工程
标准施工招标文件
(资格后审)
工程名称：新北区旅游标志一期工程
招标编号：    /           
工程地点：常州市新北区
招标人：常州市新北区市政绿化管理所
法定代表人或其委托代理人：        
招标代理机构：江苏志诚工程咨询管理有限公司
法定代表人或其委托代理人：杨晨  
发放时间：2018年 月  日 
目录

3第一章  招标公告


第二章  投标人须知
3
12第三章  工程量清单（另附）


12第四章  图纸和技术资料（无）


12第五章  投标文件格式




第一章  招标公告

详见该项目招标公告
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称：常州市新北区市政绿化管理所
地址：常州市新北区
联系人：杨雪飞
电话：

电子邮件：

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司
地址：常州市龙江中路96号5楼
联系人：陈工
电话：18796938213
电子邮件：/

	1.1.3
	项目名称
	新北区旅游标志一期工程

	1.1.4
	建设地点
	常州市新北区

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%财政资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	施工图及工程量清单范围内所有工程（详见工程量清单）

	1.3.2
	招标工程特征
	公开招标

	1.3.3
	计划工期
	计划工期：60  日历天             
计划开工日期：2018/11/05 （以监理开工令为准）
计划竣工日期：2019/01/04 

	1.3.4
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	 ☑不接受 □接受：

	1.5
	踏勘现场
	招标人不组织，投标人自行踏勘

	1.6
	分包
	 ☑不接受 □接受：

	1.7
	偏离
	 ☑不允许 □允许：

	1.8.1
	构成招标文件
的其他材料
	工程量清单及控制价、施工图纸、招标答疑纪要、澄清、补正和说明等

	1.8.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2018年 9 月 24 日

	1.8.3
	招标人对招标文件澄清、修改时间
	2018年 9 月 22 日至投标截止时间2天前

	2.1
	投标文件
	 ☑ 开标前提供纸质投标书3份，电子文件1份。

投标文件为正本1份，副本2份，电子文件（光盘或U盘）1份。如电子文件与正本文件不一致时，以正本文件为准。投标文件采用胶装本装订。投标文件的正、副本、电子文件均分开密封、标志，未按规定装订、密封、标志的投标文件不予接收。递交投标文件的同时需递交招标公告中要求的资格审查资料。

	2.2
	投标有效期
	投标截止期结束后45天

	2.3.1
	电子光盘封套上写明
	       /        (招标编号)

新北区旅游标志一期工程(项目名称)

招标人名称：常州市新北区市政绿化管理所
投标人名称：

2018年 10 月 30  日 13:30   前不得开启

	2.3.2
	递交投标
文件地点
	投标文件及电子光盘递交至常州市新北区泰山北路225号新北区市政绿化管理所205会议室

	2.3.3
	是否退还
投标文件
	否

	2.4
	投标截止时间
	2018年 10  月  30 日 13:30

	2.5
	开标时间
和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：常州市新北区泰山北路225号新北区市政绿化管理所205会议室

	2.6
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成：3人  
评标专家确定方式：由招标人开标前在城建局零星招标项目库抽取

	2.7
	是否授权评标委员会确定中标人
	 ☑是  □否：
推荐的中标候选人数：3

	2.8
	中标公示
	定标后，招标人于3日内在新北区人民政府公示评标结果和定标结果，公示期不少于3日。公示结束后15日内招标人向当地招投标监管部门提交施工招标投标情况的书面报告.

	2.9
	履约担保
	履约担保的形式：/
履约担保的金额：/
其他:/

	3．需要补充的其他内容

	3.1 词语定义

	3.1.1
	类似项目
	类似项目是指：/

	3.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：按中华人民共和国国务院令613号和常建规[2010]13号文的相关规定执行。

	3.2 
	投标人代表及项目经理出席开标会

	投标人的法定代表人(或委托代理人)及投标建造师须携带第二代身份证于投标截止时间前到达开标现场并签到，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件、法定代表人授权委托书、本人第二代身份证，以证明其出席。

	3.3 
	知识产权

	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人

	3.4 
	重新招标的其他情形
	

	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。

	3.5 
	同义词语
	

	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	3.6 
	监  督
	

	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	3.7解释权

	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	3.8 合同签订：中标人接到中标通知书之日起7天内应与招标人订立施工合同。

	3.9  招标人补充的其他内容

	
	由于招标文件模板问题，相关内容以下列补充为准：
一、招标文件中评标办法与招标公告不一致处以招标公告为准。

二、招标控制价编制时按苏建价[2018]298号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及常建[2016]94号文执行。本工程计价采用一般计税方法。
三、本工程投标人无需编制施工组织设计。

四、投标人应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担踏勘现场所发生的费用、责任及风险；投标人一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

五、施工过程中由发包人提供水源和电源接驳点，承包人自行装表计量支付，水电费用已含在投标报价中，由承包人自理。
六、合同主要条款：
（一）施工过程中由发包人提供水源和电源接驳点，承包人自行装表计量支付，水电费用已含在投标报价中，由承包人自理。若承包人在施工中盗用消防水，所产生的一切责任都由承包人承担。
（二）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，关键部位和工序施工时必须到岗。
1、项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对项目经理进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金5000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，关键部位和工序施工时必须到岗，项目经理不到场处罚500元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。
2、承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报常州市新北区建设局备案。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金2万元并经发包人同意(意外事故及突发重病除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理。
3、承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理。
4、承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有证据确认本工程投标书中的施工员、安全员和质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/人•天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。
5、承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求投标书中的施工员、安全员和质量员到位，中途若擅自更换，需承担违约金1万元/人并经发包人同意 (意外事故及突发重病除外) 。
6、承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标书所报主要施工管理人员（安全员、施工员、质量员）每日确保到岗，由监理人对主要施工管理人员每日考勤，如达不到上述要求，作违约处理，承包人向发包人支付违约金2000元/人•天；规定参加工程例会必须准时到场，主要施工管理人员不到场处罚200元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可。
（三）特殊质量标准和要求：合格标准。
（四）工期：施工单位经现场勘察后，必须排出详细计划，定出进度控制节点，该节点作为工期目标完成与否的处罚依据。因承包人原因造成工期延误的处罚：关键时间节点每延误一天，处以工程（分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）的0.02％罚款，在进度款支付中扣除；总工期每延误一天，处以工程（分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）的0.02％罚款，在竣工结算时扣除；若关键时间节点延误未造成总工期的延误，则节点处罚在竣工结算时予以返还。因环保部门检查而造成的工期延误可以顺延，其他因素不可顺延工期。
（五）变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计审定后的数量进行结算。
1、变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格（承包人根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的下浮幅度优惠让利，其中材料价格按投标报价当月信息指导价[2018年9月]，信息指导价中没有的材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定），经监理人、跟踪审计、发包人审定后执行，此调整费用只计税金，不计其他费用。
2、优惠让利幅度=1-（投标书中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）/（控制价中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）
3、因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
4、所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人、监理人、跟踪审计、发包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，并附有签证费用计算书及综合单价分析，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则发包人不予签认。
5、工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，发包人不予签认。
（六）综合单价包含的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工工资的市场价格波动、材料费、机械费的市场价格波动和承包人的投标施工方案、综合单价、措施项目费用、其它项目费、经踏勘后的现场条件、因设计变更而造成承包人损失的风险）。合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：据常建[2014]279 号文件，工程竣工结算时主要材料在施工期间采购当月的常州市造价信息指导价（除税）中相对应的单项材料加权平均价格如与 2018 年9 月常州市造价信息指导价（除税）相比在±5%（含±5%）范围以内则不予调整，如超出±5%范围的，超出±5%部分的差额予以调整。施工期间必须经监理人、跟踪审计、发包人根据施工进度计划时间确认签字，上述差额调整费用只计税金，不计其他费用。

（七）付款方式：
合同签订后，甲方没有工程预付款。施工单位每月 18 日前将当月完成的合格工程量报监理单位及发包人，发包人核准后，在第二个月，按核准工程量的 60％支付。工程交工验收合格并经有资质的造价咨询机构审定后付至审定价的 70％（审定当年）。验收并决算审定后一年付至审定价的 85％。竣工验收合格交接后，并决算审定两年付清余款。
（八）关于竣工验收程序的约定：发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经监理人及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失有承包人承担。
（九）其它条款：
1、施工要求：
（1）、承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算，并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（2）、承包人应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从发包人、监理、现场指挥部统一协调。多余土方按照发包人要求统一调配。
2、安全文明施工
（1）、合同履行期间，一切安全文明施工以及治安事宜均由承包人负责。
（2）、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
（3）、施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。
（4）、渣土挖运的承包管理。承包人必须将渣土挖运发包给具有相应资质，经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。对于涉及大型土方回填工程量的，须待土方全部回填结束，整体经自然沉降 15 日后，由发包人委托专业测绘单位收方，出具测绘报告，最终工程量以测绘报告为准。
（5）、施工时，现场不能堆放废弃物、土方，应做好从开工到验收期间施工、运输所影响区域的清扫、保洁工作，达到城市长效综合管理相关要求，该费用含在投标报价中，不单独列项。承包人必须配合好发包人和交巡警部门组织好交通工作。
（6）、现场文明施工严格按常建[2009]187 号文《关于进一步提升市区建设工地文明施工管理的通知》执行。
3、其它
（1）、承包人应在工程竣工验收合格后三个月内提交完整的竣工结算资料，根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由承包人承担。超出部分的审计费在工程结算时从承包人的工程结算款中扣除。
（2）、承包人须做好文明施工、安全生产，协调处理好周边相关施工单位和村民的关系，相关费用由承包人承担。
（3）、工程施工周期中涉及的冬雨季施工措施费用（包括掺加外加剂等）均已包含在投标报价中，结算不另增加。
（4）、发包人出具设计变更内容的结算方法：其工程量按监理工程师签证的数量与发包人以书面形式确认同意工程量为准。
（5）、工程竣工验收合格，以接管单位在《工程竣工交接证明书》上签字盖章为准。否则，承包人继续承担该工程保管及一切以外责任。
（6）、本工程土方需经发包人统一协调确认，土方报价是设计文件所要求的全部工作内容。包括挖土（含机械、人工挖土、桩间土、基地修平等所有工作内容）、放坡、常规护坡（需要专家论证的专业护坡除外）、运输（自行处理，确保现场回填土方且不影响其他标段的施工）、回填夯实（回填至设计标高）等内容，承包人已自行踏勘现场，已自行测算投标综合单价。
（7）、合同开工日期以开工报告日期为准。工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，正式开工工期以监理发出开工令起计。工程达到完工条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告，由发包人会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则承包人提交完工报告的当天即为完工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。
（8）、承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期20％以上的现象，则发包人有权终止合同，承包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。
（9）、本工程交通引导、冲洗池（车辆进出工地应无泥迹、专人清扫），扬尘控制必须严格按照常价费【2015】58号文、常财综【2015】13号文中的控制措施及达标要求执行，费用暂考虑在工程排污费中，结算时按常价费【2015】58号文、常财综【2015】13号文有关规定执行。
（10）、其他未尽事宜双方协商解决。
4、投标文件有下列情况之一者，评标委员会有权将其拒绝，并做无效标处理：

1.投标文件逾期送达指定地点的；

2.投标单位的投标文件未按照规定要求密封、盖章的；

3与投标文件有重大偏离；

4.投标单位的报价是选择性或是附有条件的；

5.评标委员会认定投标单位的报价低于成本价的；

6.投标单位的投标报价超出招标控制价的；

7.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

8.投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

9.投标单位资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标；

八、投标文件的份数和签署、投标文件的密封、装订与标志

1.投标单位应提交胶装的投标文件壹份“正本”和贰份“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章。

3.投标文件应无涂改和行间插字，投标单位造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

4.投标单位应将投标文件正副本分开密封并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

5.所有封袋上都应写明采购单位名称、招标项目名称。

6.投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。


第三章  工程量清单（另附）
第四章  图纸和技术资料（无）

第五章  投标文件格式

 （封   面）

                   工 程
施 工 投 标 文 件

招标人：                     　　　     

投  标  人（章）：             　　　     

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：     　　   

日期：　     年  　 月   　日
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三、承诺函

四、本工程拟投入人员相关证书、营业执照、资质证书等

一  投   标   函

投 标 函

致：（招标人名称） 
1、根据已收到的                      工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                     元（小写￥            元）按上述合同条件、工程量清单的条件以总价包干形式承包本工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在收到招标人或监理工程师开工指令      天（日历日）内竣工并移交整个工程，工程质量为            。

3、如果我方中标，将派出          （投标建造师）作为本工程的项目经理。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、本工程的招标要求、补充说明、中标通知书等和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位(签 章)：                                
法定代表人（签 章）：                            
投标单位地址：                                   
电     话：                         传     真：               
邮政编码:                           日期：        年        月      日
法定代表人资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：           性别：            年龄：              职务：

系                       的法定代表人。为施工、竣工和保修               的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
授权人：（盖章） 

日期：     年      月      日
授权委托书

 致：                          

本授权书委托声明：我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加            （招标人）的         工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：（盖章）
法定代表人：（盖章）
     日期：       年     月     日
投 标 报 价 汇 总 表

	     项目

序号
	名     称
	投 标 及 报 价 情 况
	备注

	1
	投 标 单 位
	
	

	2
	投标建造师
	姓名：

身份证证号：
证书编号：
	

	3
	工   期

（日历天）
	
	

	4
	质    量
	
	

	5
	投 标 总 价

（元）
	人民币（大写）：                   元

人民币（小写）：￥                 元
	


备注：投标报价小数点后保留两位，第三位四舍五入。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
                                      日期：     年    月    日
二、辅助资料表

表3.1项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	             
	从事项目经理年限
	

	项目经理业绩

	项目名称
	建设规模
	开、竣工程       日期
	结构类型
	层数及      高度
	中标价
	其它     情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3.1.1投标人（企业）业绩表

	投标人业绩

	项目名称
	建设规模
	开、竣工程    日期
	结构类型
	层数及      高度
	中标价
	其它    情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供相关合同复印件。
表3.2主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部

  1.项目主管

  2.其他人员

…

二、现场

  1.项目经理

  2.技术负责人

  3.质量管理

  4.材料管理

  5.造价管理

6.安全管理

…
	
	
	
	


3.3主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3.4项目拟分包情况表

	分包项目
	主要内容
	估算价格
	分包单位名称、地址
	做过同类工程的情况

	
	
	
	
	


表3.5劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表3.6施工方案或施工组织设计

投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料。 

表3.7计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
表3.8临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

三、承 诺 函

常州市新北区市政绿化管理所：（招标人名称） 

在考察现场并充分研究新北区旅游标志一期工程(项目名称)(以下简称“本工程”)招标公告、招标控制价的全部内容后，我方对贵方提出的招标公告、合同条款、招标控制价无异议，
并愿以：

人民币(大写)：                     (RMB：￥         元)的投标价格（总价包干）和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我单位中标新北区旅游标志一期工程，我单位承诺以下条款：

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，并保证在60天(日历天)内竣工。如果因我方自身原因未能在合同工期内完成招标范围内的全部工程，则按延误合同工期的天数承担（分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费）的 0.2‰/天的逾期竣工违约金。 

如果我方中标，我方确保工程质量达到 合格 标准。

如果我方中标，我方愿承担因施工造成的一切安全责任事故，并承担相应损失。

本次招标及施工过程中，做到诚信经营；

若违反以上承诺，今后不得参加贵单位任何工程投标。

我单位拟派项目经理（投标建造师）：          (姓名)，技术负责人           (姓名),质量员           (姓名)。 

在签署协议书之前，中标通知书连同本承诺书，对双方具有约束力。

                                 投标人(盖章)：                             

                                 法定代表人 (签字或盖章)：                     

日期：      年     月     日    

四、本工程拟投入人员相关证书、营业执照、资质证书等



