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安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

控制价编制说明

一、工程概况：

魏村街道小农水渠系硬化工程位于常州市新北区魏村街道，本工程为安宁村

钱家桥沃家塘渠系硬化工程，主要建设内容为翻建砖砌渠道 200 米，新建φ

800mmII 级钢筋混凝土涵管 80 米，新建预制成品节制闸 5座，新建双口分水井 2

座，C30 砼路面拆建 75m。

二、编制依据：

1、常州市水利规划设计院有限公司设计图纸。

2、主管部门批准的设计概算；

3、《水利工程工程量清单计价规范》（ GB50501-2007）、《建设工程工程

量清单计价规范》（ GB50500-2013）；

4、 2010 版《江苏省水利工程预算定额》、《江苏省水利工程设计概（预

算）编制规定》（ 2012 版）；《江苏省市政工程计价定额》（ 2014 版）；

5、水利工程人工按苏水基【 2015】 32 号文规定标准执行，土建、市政等

人工工资按苏建函价【2024】83 号文件执行；

6、材料价格按常州市 2024 年 4 月份除税指导价（没有的按月依次前推 1至

3个月）；

7、没有发布价格信息的材料的（预制成品节制闸），其价格参照市场价。

三、工程量计算及其它情况说明：

1、本工程中砼均采用商品砼，施工时是否泵送自行考虑，结算时不作调整；

2、分类分项工程量清单计价表中未列出明细的临时设施，均在措施项目“临

时工程”中考虑；

3、本工程水工部分中所有模板、脚手架不单独列项，费用包含在相关混凝

土项目单价中；

4、清单描述未明确之处，参照设计图纸要求；

5、安全生产与文明工地通用措施项目中安全生产与文明工地（按实结算,

按照省水利厅关于安全文明措施费使用管理办法》（苏水规[2017]2 号）文件结

算，采用总额控制、按实结算、投标人应提交安全文明施工费分解表。费率按



2.5%计取，费率不可竞争。

6、保险费（包括工程一切险、人员工伤事故险、人身意外伤害险、第三者

责任险、安全生产责任险）费率暂按 0.4%计，结算时凭票据按实计算且不超投

标金额；费率不可竞争。

7、本工程预留为(工程量清单计价+措施项目计价)*5%；

8、本工程税金税率为 9%；

9、本工程单价已经考虑了停电、停水、二次搬运、施工场地不足、发包人

现场约束、中间验收、成品保护、按发包人要求配合场内其他单位、接受其他单

位配合服务等所需措施和维护产生的一切费用, 并已考虑了相关机械正常供电

不足施工单位采用必要的发电设备、箱变等电费的补贴费用，相关电费的补贴费

用、各种可能影响施工的因素及其所增加的费用，施工单位在投标报价中予以充

分考虑，不再另外计取。

江苏春为全过程工程咨询有限公司

2024年5月8日



工程项目总价表
合同编号：001 第1页 共1页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 分类工程编码 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程分类分项工程量清单项目 292244.67

1 5001 水利建筑工程 292244.67

1.1 500101 土方开挖工程 7618.40

1.2 500103 土石方填筑工程 12149.00

1.3 500109 混凝土工程 110393.07

1.4 500114 砖砌渠道 101902.00

1.5 500114 其他建筑工程 60182.20

二 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目  

三 措施项目 22487.32

四 其他项目 15736.60

五 零星工作项目  

合计 330468.59



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：001 第1页 共1页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目编码 项目名称 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1 5001 水利建筑工程 1  292244.67

1.1 500101 土方开挖工程 1  7618.4

1.1.1 500101002003 一般土方开挖 m3 856 8.9 7618.4

1.2 500103 土石方填筑工程 1  12149

1.2.1 500103001005 一般土方填筑 m3 500 14.33 7165

1.2.2 500101002004 余土外运 m3 356 14 4984

1.3 500109 混凝土工程 1  110393.07

1.3.1 500109011009 φ800mm涵管 m 80 923.02 73841.6

1.3.2 500109011012 穿路涵挡墙 m3 4.07 1645.57 6697.47

1.3.3 500109011010 预制成品节制闸 座 5 2800 14000

1.3.4 500109011011 双口分水井 座 2 7927 15854

1.4 500114 砖砌渠道 1  101902

1.4.1 500114001014 B型砖砌渠道 m 200 509.51 101902

1.5 500114 其他建筑工程 1  60182.2

1.5.1 500114001015 混凝土道路恢复 m2 347 138.9 48198.3

1.5.2 500114001016 泥结碎石道路恢复 m2 23 56.14 1291.22

1.5.3 500114002001 拆除混凝土道路 m3 52.5 203.67 10692.68

合计 292244.67



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：001 第1页 共2页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1 5001 水利建筑工程 1  292244.6
7

1.1 500101 土方开挖工程 1  7618.4

1.1.1 500101002003 一般土方开挖

土方开挖
（含涵管、节制闸
、分水井、砖砌渠
道等土方）；采用
机械开挖、人工开
挖保护层土方；土
方类别综合考虑;

m3 856 8.9 7618.4

1.2 500103 土石方填筑工程 1  12149

1.2.1 500103001005 一般土方填筑

土方回填
（利用现场土方）
（含涵管、节制闸
、分水井、砖砌渠
道等），回填要求
详见图纸

m3 500 14.33 7165

1.2.2 500101002004 余土外运

余土运至弃土场堆
放，运输方式、运
距由施工单位综合
考虑

m3 356 14 4984

1.3 500109 混凝土工程 1  110393.0
7

1.3.1 500109011009 φ800mm涵管

碎石垫层；C25混凝
土基础；φ800mm承
插式钢筋混凝土II
级管；钢筋混凝土
管管径、壁厚尺寸
按
《混凝土和钢筋混
凝土排水管》GB/T
1186-2009执行；

m 80 923.02 73841.6

1.3.2 500109011012 穿路涵挡墙

C30混凝土底板、挡
墙；含钢筋、模板
制安等图纸内所有
内容；

m3 4.07 1645.57 6697.47

1.3.3 500109011010 预制成品节制闸

含底板、闸侧挡墙
、闸槽、启闭机墩
、启闭机梁、闸门
、1T手摇螺杆式启
闭机等所有内容；

座 5 2800 14000

1.3.4 500109011011 双口分水井

检查井，深度3m；C
20混凝土垫层；C30
钢筋混凝土底板；
Mb10水泥砂浆砌MU
20砖；1:2防水水泥
砂浆抹面；预制钢
筋混凝土板YBc或
YBd；预制钢筋混凝
土板YBg，含雨水井
盖座
（圆形）、包塑铁
爬梯A；含设计图纸
内所有内容；

座 2 7927 15854



建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：001 第2页 共2页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程
数量

单价
（元）

合价
（元）

主要技术
条款编码

1.4 500114 砖砌渠道 1  101902

1.4.1 500114001014 B型砖砌渠道

C25混凝土底板；10
吋墙砖砌；M10砂浆
粉刷2cm；顶部每6
米设置一道空心楼
板撑梁，规格为120
*250*900mm；含模
板、钢筋制作及安
装；

m 200 509.51 101902

1.5 500114 其他建筑工程 1  60182.2

1.5.1 500114001015 混凝土道路恢复

路床整形；3cm碎石
找平；18cm厚C30混
凝土路面，含伸缝
、缩缝、锯缝、表
面拉毛处理、刻痕
及养生、模板全部
工作内容；

m2 347 138.9 48198.3

1.5.2 500114001016 泥结碎石道路恢复
素土夯实；10cm厚
泥结碎石；5cm厚瓜
子片磨耗层；

m2 23 56.14 1291.22

1.5.3 500114002001 拆除混凝土道路

拆除无筋混凝土道
路，外运及处理方
式施工单位自行考
虑；

m3 52.5 203.67 10692.68

合计 292244.6
7



措施项目清单计价表
合同编号：001 第1页 共1页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目名称 单位 数量 金额（元）

1 环境保护措施 项 1 584.49

2

安全生产与文明工地通用措施项目中安全生产与文明工
地
（按实结算,按照省水利厅关于安全文明措施费使用管理
办法》（苏水规[2017]2号）文件结算，采用总额控制、
按实结算、投标人应提交安全文明施工费分解表。费率
按2.5%计取，费率不可竞争

项 1 7306.12

3
临时工程
（施工临时用房及施工仓库,临时生产管理及生活设施,
办公及生活设施,临时用水、用电及照明系统等）

项 1 5844.89

4
交通工程
（施工期间交通维护、由于施工导致的路面损坏维修及
其它保证施工所需的交通费用）

项 1 1461.22

5

保险费
（含建筑安装工程一切险、第三者责任险、工伤保险、
安全生产责任险）；费率0.4%
，凭票按实据结算，费率不可竞争

项 1 1168.98

6 施工企业进退场费 项 1 2000

7 大型施工设备安拆费 项 1 4121.62

合计 22487.32



其他项目清单计价表
合同编号：001 第1页 共1页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 预留金 15736.6

合计 15736.60



安全文明措施费分解表
合同编号：001 第1页 共2页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

一 完善、改造和维护安全防护
设施设备 项    

1 现场临时用电防护 项    用电保护；高压区和用电危险区
防护和围挡

2 洞口、临边防护 项    
洞口、临边等危险部位防坠、防
滑设施；临时防护盖板或围栏和
隔离防护层

3 机械设备防护 项    钢防护网罩、防护挡板、防护栏
杆等安全防护

4 高处作业防护 项    
防止物体、人员坠落而设置的安
全网、防护棚、防护栏杆、警戒
线

5 交叉作业防护 项    平面、立面交叉作业时的防护

6 防火、防爆、防尘、防毒 项    

7 防雷、防台风、防地质灾害 项    

8 地下工程有害气体监测、通
风 项    

9 临时安全防护 项    围堰安全监测、防护，高脚手、
高立模安全防护

10 安全警示标志 项    
警告、提醒、指令、指示等标志
、标牌；示警灯、报警闪光灯、
夜间警示灯、照明灯

二 配备、维护、保养应急救援
器材、设备和应急演练 项    

1 配备、维护、保养应急救援
器材、设备 项    应急救援器材、设备的配备、维

护、保养和更新
2 应急演练 项    

三 重大危险源和事故隐患评估
、监控和整改 项    

1 重大危险源评估、监控与管
理 项    

2 事故隐患排查、评估和整改 项    

四 安全文明生产检查、评价、
咨询和标准化建设 项    

安全文明生产检查、评价、咨询
和标准化建设持续改进等。不含
企业安全生产标准化等级创建过
程中给予咨询评价机构的评价咨
询费用

五 配备和更新现场作业人员安
全防护用品 项    

必须配备的安全防护用品及对安
全防护用品的正常损耗进行必要
补充

六 安全文明生产宣传、教育、
培训 项    

安全文明宣传活动、标语、展板
、音像、图片资料等；安全技术
交底、安全操作规程培训、安全
知识教育；知识竞赛、技能竞赛
、专题会议；经验交流、现场观
摩

七
安全文明生产适用的新技术
、新标准、新工艺、新装备
的推广应用

项    

八 安全设施及特种设备检测检
验 项    



安全文明措施费分解表
合同编号：001 第2页 共2页
工程名称：安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

【新点水利软件江苏版 V10.3.4】

序号 项目名称 计量单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

九 文明施工、生活设施和环境
的改善、运行和维护 项    

1 现场布置 项    现场围挡、五板一图、企业标志

2 办公和生活设施 项    

施工现场办公、生活区与作业区
分开设置，保持安全距离；设施
符合卫生和安全要求；文体卫生
设施配备

3 现场管理 项    
场容场貌；工地地面硬化处理等
；材料堆放；扬尘控制；垃圾清
运；环境美化、绿化；现场保洁

十 其他与安全文明施工直接相
关的内容 项    含廉政建设费用

总计    
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