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魏村街道小农水渠系硬化工程

施工图设计总说明

1 设计基本资料

1.1 一般说明

1、图中高程为相对高程。

2、图中尺寸以 cm 计。

1.2 工程概况

魏村街道小农水渠系硬化工程位于常州市新北区魏村街道，工程涉及

灵桥村、绿城墩村、安宁村、黄城墩村、安家村、东蒋村共6个村，涉及8

个工程，分别为：灵桥村委沟圩村复耕地块渠系硬化工程；灵桥村委黄家

村复耕地块渠系硬化工程；绿城墩村支4（前金）渠系砖砌工程；安宁村

钱家桥沃家塘渠系硬化工程；黄城墩村严家沟电灌站干渠及支七渠系硬化

工程；黄城墩村严家沟电灌站支三渠系硬化工程；安家村委南洋下渠系翻

建工程；东蒋村委张家村、小西庄村复耕地块渠系砖砌工程。

建设内容见表 1~8。
表 1 灵桥村委沟圩村复耕地块渠系硬化工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 楼板衬砌渠道 米 1450

2
Ф500mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 50

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 10

表 2 灵桥村委黄家村复耕地块渠系硬化工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 楼板衬砌渠道 米 685

2
Ф500mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 20

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 10

表 3 绿城墩村支4（前金）渠系砖砌工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 砖砌渠道 米 540

2
Ф500mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 30

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 5

表 4 安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 砖砌渠道 米 200

2
Ф800mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 80

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 5

4 双口分水井 新建 座 2

表 5 黄城墩村严家沟电灌站干渠及支七渠系硬化工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 楼板衬砌渠道 米 395

2
Ф500mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 20

3
Ф600mm涵

管
新建

Ф600mmⅡ级钢筋混凝土预制

涵管
米 4

4 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 3

表 6 黄城墩村严家沟电灌站支三渠系硬化工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 楼板衬砌渠道 米 780

2
Ф600mm涵

管
新建

Ф600mmⅡ级钢筋混凝土预制

涵管
米 20

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 3

表 7 安家村委南洋下渠系翻建工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 砖砌渠道 米 910

2
Ф800mm涵

管
翻建

Ф800mmⅡ级钢筋混凝土预制

涵管
米 50

3
Ф500mm涵

管
新建

Ф500mmⅡ级钢筋混凝土预制

涵管
米 30

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 8

表 8 东蒋村委张家村、小西庄村复耕地块渠系砖砌工程建设内容表

序号 项目名称 建设 性质 规格 单位 数量

1 渠道 翻建 砖砌渠道 米 1010

2
Ф500mm涵

管
新建

Ⅱ级钢筋混凝土管，承插接

口
米 30

3 预制节制闸 新建
预制成品节制闸，配Φ800

涵管
座 6

1.3 工程等级和设计标准

根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），确

定本工程等别为Ⅴ等，主要建筑物为 5 级，次要建筑物和临时建

筑物为 5 级。

1.4 设计依据

1.4.1 规程规范

《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL 482-2011）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 50600-2010）；

《水闸设计规范》（SL265-2016）；

《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）；

《水利水电工程制图标准》（SL73-2013）；

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）
其它现行有关规范、规程、标准等。
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1.5 基础资料

1.5.1 气象

新北区属亚热带季风气候，夏热冬温，四季分明，季风发达。年平均

气温16.15℃，平均年降水量1185.15毫米。年平均日照1925小时，年无霜

期225天。

1.5.2 地质

新北区地质构造属于江阴一溧阳复背斜、东台一溧阳地震带，基岩以

上分布着140米～200米的第四纪冲积土层，属相对稳定地区。是湖西和武

澄锡虞北部的平原地区，属高沙平原，地质构造处于茅山褶皱带范围内，

出露地层为第四纪冲积层，厚190米，由黏土、淤泥和砂砾组成。

1.5.3 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该处地震基本烈

度为 7° , 场地地震动峰值加速度 0.1g。

1.6 主要建筑材料技术指标

（1）钢筋

本工程采用热轧钢筋：

A — Ⅰ级钢筋(HPB300），fy=fy＇ =270N/mm2；

B — Ⅱ级钢筋(HRB335），fy=fy＇ =300N/mm2；

C —Ⅲ级钢筋(HRB400），fy=fy＇ =360N/mm2。

（2）水泥

本工程均采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不低于 42.5 级，技术指

标执行《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）。

（3）粗骨料

粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固、线胀系数小的洁净碎石，

也可采用碎卵石或卵石，不宜采用砂岩碎石。
（4）细骨料

细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然

中粗河砂，也可选用专门机组生产的人工砂，不宜使用山砂，不得使用海砂。

（5）砖砌体材料指标

1、机制烧结砖的强度等级不应低于 MU10，其外观质量应符合现行国家

标准《烧结普通砖》GB /T5101 一等品的要求；

2 、进入现场砖、石等砌块应符合现行国家标准《砌体工程施工 质量验

收规范》GB 50203 的相关规定。水泥、砂应符合本规范第 6.2.6 条的相关规定；

3 、砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级应符合设计要求，且不应低于

M10；

4、应采用机械搅拌砂浆，搅拌时间不得少于 2min，并应在初凝前使用；

出现泌水时应拌合均匀后再用。

（6）伸缩缝填充物技术指标

伸缩缝均填塞 2cm 厚聚乙烯泡沫板，聚乙烯泡沫板抗拉、抗压强度≥0.
15MPa，撕裂强度≥4.0N/mm，延伸率≥100%，物理性能应满足《给水排水工

程混凝土构筑物变形缝设计规程》（CECS117-2000）的要求。

2 施工技术要求

2.1 施工测量

2.1.1 测量原则

本工程施工时严格按照施工规范的规定执行，结构物定位放线和控制网布

设以及高程引测和沉降观测均需符合《工程测量规范》（GB50026-2007），

使用的测量仪器须经过质检部门校订，由监理工程师验收合格后方可使用。

2.1.2 高程测量

根据高程控制点，依据现场情况，布设一些临时水准点，以作为施工中结构

物标高控制引测的基准，临时水准点的布设必须符合《工程测量规范》，临时水

准点的高程必须经过监理工程师的复核合格后方可使用。

为了防止累积误差，结构工程的标高必须从相邻的临时水准点引测，而不能

从刚完工的结构工程表面点引测。

2.2 土方工程施工

2.2.1 土方开挖

土方开挖分为表土开挖、机械土方开挖及保护层土方开挖，施工时首先清

除开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废物渣等有碍（同时注意保护附近的天然

植被，植被清理完毕后进行表土土方开挖），开挖的表土堆放至弃土区。表

层土清理结束后进行开挖区域内的机械土方开挖， 同时注意控制地下水位，

并合理布置好运土路线。预留 30cm 保护层土方采用人工开挖。

土方开挖时应根据土方优劣分区堆放，以便于填筑。 因工程范围较大，

基坑开挖后应及时组织验槽，发现异常及时沟通、处理。

基坑开挖上口边线以外 10m 范围内不得堆土（含临时堆土）， 同时应

注意采取措施保持基坑边坡稳定，必要时进行支护加固处理。各建筑物底

板间超挖部分采用 C25（有垫层的与垫层标号相同）素砼回填。

2.2.2 土方回填

本工程土方回填采用压实度指标控制土方回填质量。软、淤土不得用

于本工程回填。土方回填施工前先作碾压试验，确定最佳铺土厚度、最优

含水率和合理的压实遍数。施工时分层铺设、平整和压实。

建筑物土方回填应在建筑物混凝土强度达到设计强度的 70％后进行。

填筑时，应先将建筑物表面湿润，边涂泥浆、边铺土、边夯实；建筑物两

侧填土，应保持均衡上升，不均衡高差应不大于 lm，铺土厚度为 0.25m；

建筑物墙后 2m 范围内回填土宜用人工小型压实机具夯实，铺土厚度为

0.20m。每一填土层均应按规定进行检测，检测合格后方可进行后续施工。

禁止大型机械设备在建筑物附近作业， 以避免设备重力挤压建筑物，避免

机械施工对墙体变形的影响。

为确保工程质量，土方填筑应注意分层，层层压实，建筑物与渠道压

实度不小于 0.91。加强建筑物工程回填土的质量控制。

2.3 混凝土施工

混凝土所用水泥品质应符合国家标准，并应按设计要求和使用条件选

用适宜的品种。 混泥土的配合比应请有资质的土工试验研究单位通过试验

确定，拌制和养护混凝土用水不得含有水泥正常凝结和硬化的有害杂质。

混凝土运输应符合下列要求： 以最少的转运次数，将拌成的混凝土送

至浇筑仓内，在常温下运输的延续时间，不宜超过半小时，如混凝土产生

初凝，应作专门处理；混凝土的自由下落高度，不宜大于 2m，

超过时，应采用溜管、 串筒或其他缓降措施。

浇筑前，应详细检查浇筑仓内清理、模板、钢筋、预埋件、

永久缝及浇筑准备工作等，并做好记录，经验收合格后方可浇筑。

混凝土应随浇随平，不得使用振捣器平仓，有粗骨料堆叠时，

应将其均匀地摊布于砂浆较多处，严禁用砂浆覆盖。振捣器捣固

混凝土时，应按一定顺序振捣，防止漏振、重振，移动间距应不

大于振捣器有效半径的 1.5 倍；振捣器机头宜垂直插入并深入下

层混凝土中 5cm 左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、

表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞；振捣器头至模板

的距离应约等于其有效半径的一半，并不得触动钢筋、止水片及

预埋件等。

混凝土连续湿润养护时间，在常温下应不少于 10 天，有温控

防裂要求的部位，养护时间宜适当延长。

2.4 钢筋混凝土施工

1、混凝土

混凝土所用水泥品质应符合国家标准，并应按设计要求和使

用条件选用适宜的品种。混泥土的配合比应请有资质的土工试验

研究单位通过试验确定，拌制和养护混凝土用水不得含有水泥正

常凝结和硬化的有害杂质。

2、模板

平面部位采用定型组合钢模，墩头部位使用定制钢模，异形

部位使用木模（加工厂制作成型），现场按批准的木工放样图拼

装，必需做到支撑牢固，板面平整，拼缝紧密，缝口横平竖直。

3、钢筋

要求采用合格的原材料，施工前必需按设计图纸绘制钢筋施

工放样图，加工厂成型，运至现场按放样图绑扎。

4、混凝土浇筑及养护

选用合格的原材料，进行配合比，根据各部位的设计要求及

结构特征，选取用合适的混凝土配合比。墩墙使用插入式振捣器

振实，平面薄层部位使用平板式振捣器振实。所有浇筑后的混凝

土都应及时进行养护，强度达到设计强度 70% 以上。

5、混凝土裂缝的预防

混凝土施工前根据各部位的特点结合施工季节和特征，从原

材料、混凝土施工工艺、养护措施等方面研究制定切实可行的混

凝土裂缝预防措施。

2.5 钢筋混凝土构件的装配

1、构件移运时的混凝土强度，必须符合设计要求。如设计

无规定时，不得低于设计强度的 70%。

2、吊装时，构件起吊方法、安装位置应符合设计要求， 吊

装后的构件，不应出现扭曲、损坏现象，吊装结束后，要及时检

查。构件与底座、构件与构件的连接应符合设计要求。

3 安全措施

1、基坑开挖应分层、分段依次进行，禁止采用挖空底角的方法；

开挖边坡较高时，采用分台阶进行机械开挖，以防止塌方。



3

2、脚手板两端间要扎牢、防止空头板（竹脚手片应四点扎牢）。脚手架严

禁超载、拆除脚手架连接物；严禁坐在防护栏杆上休息；搭、拆脚手架、井字

架时应系安全带。

3、按规范要求使用临时电（使用线盘或专用橡皮线），拖线板不得使用

硬质塑料表壳，机具外观必须保持完好，现场不违章乱拉电线，严禁在临时电

线上挂晒物料或衣服等。电气线路或机具发生故障时，必须找电工处理，非

电工不得自行修理或排除故障。

4、闸门等设备起吊时，吊装工作区域应有明显标志，并设专人警戒，与

吊装无关人员严禁人内。起重机工作时，起重臂杆旋转半径范围内，严禁站人

或通过。吊装时，应有专人负责统一指挥，指挥人员应位于操作人员视力能及

的地点，并能清楚地看到吊装的全过程。起重机驾驶人员必须熟悉信号，并按

指挥人员的各种信号进行操作；指挥信号应事先统一规定，发出的信号要鲜

明、准确。

4 其它重要说明

1、本说明是图纸的重要组成部分，与图纸对照阅读，互为补充，为完整理

解设计意图，承包人应组织相关专业技术人员认真阅读和消化。

2、图中文字是对施工图的进一步补充说明，阅读图纸时应留意文字说明，

不可忽略。施工过程中，如发现图中有矛盾或不一致、或遇地质条件改变以及

其它与设计资料不符等问题时，应及时向监理和业主报告，以便业主及时组织

设计、勘测等相关单位进行会商解决。

3、未尽事宜，按图纸及现行相关标准、规范、规程执行。



项目 综合特性

A型楼板衬砌渠

Ф500mm涵管

序号

1

2

3

5

单位

预制节制闸

土方回填

16974
灵桥村委沟圩村复耕地块渠系硬化工程

渠道平面布置图

A型楼板衬砌渠
485米

A型楼板衬砌渠
370米

A型楼板衬砌渠
380米

A型楼板衬砌渠
215米

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

 4. 拆除混凝土及修复约100平方米。

N

1:3000

WCXNS-ZT-01

1450m

50m

座 10

土方开挖 m 3

194m 3

工程特性表

建设性质

翻建

新建

新建

图例: A型楼板衬砌渠道线

6 C30砼路面 100m 2

拆建

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3539647.093
490517.061

3539769.577
490920.834

3539669.719
490900.765

3539850.710
490567.081

3539751.587
490542.731

3539755.274
490055.402



B型楼板衬砌渠
188米

B型楼板衬砌渠
290米

B型楼板衬砌渠
100米

B型楼板衬砌渠
107米

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

灵桥村委黄家村复耕地块渠系硬化工程

渠道平面布置图

WCXNS-ZT-02

1:2000

项目 数量

B型楼板衬砌渠

Ф500mm涵管

序号

1

2

3

5

建设性质

预制节制闸

土方回填

7174

685翻建

20新建

新建 10

土方开挖

77

工程特性表

单位

m

m

座

m 3

m 3

图例: B型楼板衬砌渠道线

N

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3540680.088
490406.554

3540658.886
490541.290

3540708.847
490532.936

3540757.647
490621.522

3540547.637
490736.100

3540592.643
490553.531

3540579.325
490609.862

3540683.896
490631.425

3540683.194
490649.525



绿城墩村支4（前金）渠系砖砌工程

渠道平面布置图

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

A型砖砌渠540米

WCXNS-ZT-03

1:2000

项目 综合特性

A型砖砌渠

Ф500mm涵管

序号

1

2

3

5

单位

预制节制闸

土方回填

6764

540m

30m

座 5

土方开挖 m 3

116m 3

工程特性表

建设性质

翻建

新建

新建

图例: A型砖砌渠道线

N

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3535775.420
487806.505

3535716.696
487823.939

3535513.274
487828.745

3535554.461
488048.121

3535521.934
488055.624

3535520.384
487952.1463535514.580

487902.994



B型砖砌渠200米A800涵管80米

双口分水井

安宁村钱家桥沃家塘渠系硬化工程

渠道平面布置图

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A800涵管（穿路涵管两侧设置一字墙）、双口分水井，具体位置施工时按照现场确定。

 4. 拆除混凝土及修复约75m。
1:2000

WCXNS-ZT-04

项目 综合特性

B型砖砌渠

Ф800mm涵管

序号

1

2

3

5

单位

预制节制闸

土方回填

856

4

200m

80m

座 5

土方开挖 m 3

500m 3

工程特性表

双口分水井 座 2

6

图例: B型砖砌渠道线

涵管线

双口分水井
建设性质

翻建

新建

新建

新建

C30砼路面 75m7 拆建

N

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3532069.280
487125.653

3532068.142
487196.832

3532069.081
487393.796



D型楼板衬砌渠
70米

C型楼板衬砌渠
105米

D型楼板衬砌渠90米

D型楼板衬砌渠130米

黄城墩村严家沟电灌站干渠及支七渠系硬化工程

渠道平面布置图

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500、A600涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

1:2000

WCXNS-ZT-05

项目 数量

C型楼板衬砌渠

Ф500mm涵管

序号

1

2

3

5

建设性质

预制节制闸

土方回填

607

4

105新建

20新建

新建 3

土方开挖

95

工程特性表

单位

m

m

座

m 3

m 3

D型楼板衬砌渠 290新建 m

Ф600mm涵管 4新建 m

7

6

图例: C型楼板衬砌渠道线

D型楼板衬砌渠道线

N

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3534442.646
492193.652

3534427.250
492197.098

3534394.647
492304.842

3534314.312
492267.505

3534453.517
492294.443

3534422.675
492313.730



E型楼板衬砌渠320米

黄城墩村严家沟电灌站支三渠系硬化工程

渠道平面布置图

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A600涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

F型楼板衬砌渠460米

N

1:3000

WCXNS-ZT-06

项目 数量

E型楼板衬砌渠

Ф600mm涵管

序号

1

2

3

5

建设性质

预制节制闸

土方回填

927

4

320翻建

20新建

新建 3

土方开挖

88

工程特性表

单位

m

m

座

m 3

m 3

F型楼板衬砌渠 460翻建 m

6

图例: E型楼板衬砌渠道线
F型楼板衬砌渠道线

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3534845.774
491483.586

3535103.477
491663.282

3535474.846
491923.468



安家村委南洋下渠系翻建工程

渠道平面布置图

C型砖砌渠390米

D型砖砌渠
250米

E型砖砌渠
270米

N

1:3000

WCXNS-ZT-07

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A800涵管翻建（原A500涵管埋设改为A800二级管），具体位置施工时按照现场确定。
 4. A500涵管位于机耕道下面（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

项目 数量

C型砖砌渠

Ф800mm涵管

序号

1

2

3

5

建设性质

预制节制闸

土方回填

1040

4

390翻建

50翻建

新建 8

土方开挖

394

工程特性表

单位

m

m

座

m 3

m 3

D型砖砌渠 250翻建 m

7

6

Ф500mm涵管 30新建 m

E型砖砌渠 270翻建 m

图例: C型砖砌渠道线
D型砖砌渠道线
E型砖砌渠道线

8

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3532408.752
488752.440

3532362.169
489011.214

3532353.133
489255.041

3532508.634
489413.958

3532461.387
489564.519



东蒋村委张家村、小西庄村复耕地块渠系砖砌

工程渠道平面布置图（1/2）

F型砖砌渠长70米

F型砖砌渠长160米

F型砖砌渠125米

1:2000

WCXNS-ZT-08

项目 数量

F型砖砌渠

Ф500mm涵管

序号

1

2

3

5

建设性质

预制节制闸

土方回填

10804

1010新建

30新建

新建 6

土方开挖

116

工程特性表

单位

m

m

座

m 3

m 3

图例: F型砖砌渠道线

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

N

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

3530584.041
489515.883

3530619.596
489512.203

3530689.148
489656.731

3530652.462
489669.496

3530641.044
489599.9553530631.278

489595.766

3530568.596
489689.150



F型砖砌渠长200米

F型砖砌渠190米

F型砖砌渠265米

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

东蒋村委张家村、小西庄村复耕地块渠系砖砌

工程渠道平面布置图（2/2）

说明：

 1. 图中尺寸标注以米计，坐标采用2000国家大地坐标系。

 2. 预制成品节制闸自由选购，具体位置施工时按照现场确定。
 3. A500涵管（穿路涵管两侧设置一字墙），具体位置施工时按照现场确定。

1:2000

WCXNS-ZT-09

图例: F型砖砌渠道线

N

3530159.937
489371.128

3530303.842
489593.707

3530181.883
489533.743

3530126.329
489509.207

3530210.736
489484.233

3530233.503
489560.446

3530115.998
489455.294

3530115.107
489416.935

3530242.185
489522.082

3530235.151
489416.576



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

灵桥村沟圩村复耕地块

渠道横断面图

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。
15

100

120

20

60

25 25

C25混凝土底板85

每6米设置一道
120mm×250mm×1400mm空心楼板撑梁

WCXNS-HD-01

1:20

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

10吋砖砌压顶

M10砂浆粉刷厚2cm

95
.4

渠顶高程 渠顶高程

A型楼板衬砌渠道横断面图



15

100

100

20

50

25 25

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

灵桥村黄家村复耕地块

渠道横断面图

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

WCXNS-HD-02

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1200mm空心楼板撑梁

B型楼板衬砌渠道横断面图 

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

10吋砖砌压顶

C25混凝土底板75

M10砂浆粉刷厚2cm

96
.8

渠顶高程 渠顶高程



100

130

20

80

25 25
10吋砖砌压顶

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

严家沟电灌站干渠

渠道横断面图

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

C型楼板衬砌渠道横断面图 

WCXNS-HD-03

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1500mm空心楼板撑梁

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

C25混凝土底板105

M10砂浆粉刷厚2cm

96
.8

渠顶高程 渠顶高程

15



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

严家沟电灌站支七渠

渠道横断面图

100

100

20

25 25

60

D型楼板衬砌渠道横断面图 

WCXNS-HD-04

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1200mm空心楼板撑梁

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

10吋砖砌压顶

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

C25混凝土底板85

M10砂浆粉刷厚2cm

98

渠顶高程 渠顶高程

15
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25 25

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

严家沟电灌站支三渠

渠道横断面图（1/2）

E型楼板衬砌渠道横断面图 

WCXNS-HD-05

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1400mm空心楼板撑梁

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

10吋砖砌压顶

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

C25混凝土底板95

M10砂浆粉刷厚2cm

96
.8

渠顶高程 渠顶高程

15



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

严家沟电灌站支三渠

渠道横断面图（2/2）

100

100

20

25 25

60

WCXNS-HD-06

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1200mm空心楼板撑梁

空心楼板衬砌
500mm×120mm×1000mm

10吋砖砌压顶

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁、空心楼板衬砌尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

C25混凝土底板

F型楼板衬砌渠道横断面图 

85

M10砂浆粉刷厚2cm

98

渠顶高程 渠顶高程

15



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

绿城墩村支4（前金）

渠道横断面图

70

10吋墙砖砌

M10砂浆粉刷厚2cm

15

120

80

25

WCXNS-HD-07

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×900mm空心楼板撑梁

A型砖砌渠道横断面图 

25

C25混凝土底板

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

安宁村沃家塘

渠道横断面图

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

80

10吋墙砖砌

15

130

10
0

25

WCXNS-HD-08

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1000mm空心楼板撑梁

B型砖砌渠道横断面图 

25

C25混凝土底板

M10砂浆粉刷厚2cm

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

安家村南洋下渠

渠道横断面图（1/3）

110

15

160

90

10吋墙砖砌

C型砖砌渠道横断面图 

25

WCXNS-HD-09

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1300mm空心楼板撑梁

25

C25混凝土底板

M10砂浆粉刷厚2cm

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

安家村南洋下渠

渠道横断面图（2/3）

100

10吋墙砖砌

15

150

80

D型砖砌渠道横断面图 

WCXNS-HD-10

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×1200mm空心楼板撑梁

25 25

C25混凝土底板

M10砂浆粉刷厚2cm

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

安家村南洋下渠

渠道横断面图（3/3）

80

10吋墙砖砌

15

130

70

WCXNS-HD-11

1:20

每6米设置一道
120mm×250mm×1000mm空心楼板撑梁

E型砖砌渠道横断面图 

25 25

C25混凝土底板

M10砂浆粉刷厚2cm

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

东蒋村张家村、小西庄村复耕地块

渠道横断面图

60

10吋墙砖砌
M10砂浆粉刷厚2cm

15

110

80

25

WCXNS-HD-12

1:20

每6米设置一道

120mm×250mm×800mm空心楼板撑梁

F型砖砌渠道横断面图 

25

C25混凝土底板

说明：

 1. 图中空心楼板撑梁尺寸标注以毫米计，其余尺寸标注以厘米计。

渠顶高程 渠顶高程



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程
说明：

 1. 图中尺寸标注以厘米计。

 2. 本图钢筋混凝土管管径、壁厚尺寸按《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836—2009 执行。
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土
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Φ500涵管基础沟槽示意图

回填土，压实度不小于0.91

50

1:0.5
WCXNS-HG-01

1:20

Φ500涵管基础沟槽示意图

C25混凝土基础

分开浇筑时表面
应扫毛并洗净

碎石垫层

沟槽开挖线



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程
说明：

 1. 图中尺寸标注以厘米计。

 2. 本图钢筋混凝土管管径、壁厚尺寸按《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836—2009 执行。

10
12

24

80

8

覆
土

高
度
≥
70
cm

回填土，压实度不小于0.91

1:0.5

120

Φ800涵管基础沟槽示意图

50

WCXNS-HG-02

1:20

Φ800涵管基础沟槽示意图

沟槽开挖线

C25混凝土基础

分开浇筑时表面

应扫毛并洗净

碎石垫层



C25混凝土基础

分开浇筑时表面
应扫毛并洗净

碎石垫层

批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程
说明：

 1. 图中尺寸标注以厘米计。

 2. 本图钢筋混凝土管管径、壁厚尺寸按《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836—2009 执行。
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Φ600涵管基础沟槽示意图

回填土，压实度不小于0.91
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1:0.5

WCXNS-HG-03

1:20

Φ600涵管基础沟槽示意图

沟槽开挖线



批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

WCXNS-HG-04

1:30

说明：

 1. 图中尺寸标注以厘米计。
 2. 该涵洞采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级管，管顶允许覆土深度700mm≤Hs≤5000mm;
 3. 涵洞进出口挡墙可根据现场情况进行适当调整；挡墙混凝土强度等级：C30；涵管基础和渠道底板

    混凝土强度等级：C25。

穿路涵结构图
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挡墙断面设计
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田间路面
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穿路涵纵剖面图

穿路涵平面图
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涵管断面图 

项目

A型楼板衬砌渠道

B型楼板衬砌渠道

序号

1

2

3

5

C型楼板衬砌渠道

A型砖砌渠道

1504

17050

15050

50 180

D型楼板衬砌渠道 50

120

Φ500穿路涵挡墙尺寸

60

50

65

B1 B2 B0

E型砖砌渠道

150

50 5

D型砖砌渠道 50

13050

35

50

40

50

F型砖砌渠道 1105030

6

8

7

50 5 11.5 75 10 15 0.132

C25砼基础
C2C1Bat

管 径

Do

钢筋混凝土管120°混凝土

基础尺寸及每米工程量表

Ⅱ 级 管
各 部 尺 寸

m /m3

0.075

碎石

m /m3

a a

60 6 13.4 90 10 18 0.172 0.090

80 8 18.4 120 12 24 0.291 0.120

项目

C型楼板衬砌渠道

E型楼板衬砌渠道

序号
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3 F型楼板衬砌渠道

18060

17060

60 150

Φ600穿路涵挡墙尺寸
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55
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B1 B2 B0

项目

C型砖砌渠道

D型砖砌渠道

序号
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2
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挡
墙
顶
高
程
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挡
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顶
高
程

C25混凝土基础

分开浇筑时表面
应扫毛并洗净

碎石垫层
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渠顶高程 现
场
确
定

30
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批 准

核 定

审 查

校 核

设 计

设 计

部 分

设计证号 A132019400

比 例 日 期

图 号

施工图

水  工

常州市水利规划设计院有限公司

2024.04

魏村街道小农水渠系硬化工程

WCXNS-HG-05

说明：
1.本图尺寸以毫米计；
2.本图管道均为钢筋混凝土管Ⅱ级承插管，钢筋混凝土管座下设厚100～120mmC25素砼垫层；图纸反映的管道、承插口管接口尺寸参考《给水排水图
集 苏S01-2021》第98页；

3.管道安装时，胶圈涂刷润滑剂，润滑剂的性能不得与胶圈产生任何不良反应；接口处橡胶圈的拉伸强度≥9MPa，拉断伸长率≥400%，耐水性（-1

～+8）%，接头结合强度要求拼接区无分离现象；

4.管道基础每15m设沉降缝一道，宽度为20mm，采用聚乙烯低发泡板填缝，缝后设置350g/m2土工布二层，宽1m；老管道挖除铺设新管道部分需设置
施工临时支护措施确保两侧建筑物的安全稳定，同时管道基础采用混凝土基础确保施工安全及进度；

5.本工程采用压实度指标控制土方回填质量，建筑物墙后回填土压实度不小于0.91。

D 0 D 1 D 2D 3

L3 L1

L=2000

L2

插口

承口
橡胶圈

（外）

（内）
10

500 606 95

管 径
 Do

柔性接口B型承插口管接口尺寸

插 口 尺 寸

柔性接口B型承插口管结构图

2000

长 度
 L

55

管壁厚
 t D

592 65 120

承 口 尺 寸

614 250

接口大样图

承插口管与出水池后墙、挡墙接头大样图

沥青浸炼麻絮

沥青浸炼麻絮

遇水自膨胀橡胶条
绕管身一周

遇水自膨胀橡胶条
绕管身一周

350g/m2土工布包管

350g/m2土工布包管

600 716 1102000 60 700 70 130726 272

800 956 1102000 80 940 90 130966 347

tt 1

B型承插口管结构图

1 D2 L2 D3 t1 L1 L3



平面图
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C20混凝土垫层
C30钢筋混凝土底板

Mb10水泥砂浆砌
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φ
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0
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φ
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预制钢筋砼板YBc或YBd

125

说明：
1.本图尺寸以毫米计。

2.本图检查井适用于井深H≤4m，管径d=700mm～800mm的雨水管道，选H=2m，d=800mm。
3.井壁厚度：均采用一砖，厚240mm。
4.本图检查井为落底式。

5.雨水井盖座分为圆形和方形两种，相应的预制钢筋混凝土板分别采用YBc和YBd。
6.底板配筋见《给水排水图集 苏S01-2021》第180、181页。
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单位 圆盖 方盖

0.29

工程量表

套 1 —

套 — 1

块 1 —

块 — 1

块

只

抗弯性能

C20混凝土垫层 

C30钢筋混凝土底板 

Mb10水泥砂浆砌MU20砖 

1：2防水水泥砂浆抹面

雨水井盖座
圆形

方形

预制钢筋混凝土板
YBc

YBd

包塑铁爬梯A

预制钢筋混凝土板YBg 

井深2.5m

圆盖 方盖

井深3.0m

0.66

2.28（2.47）

21.2（22.7）

1

8

0.29

1 —

— 1

1 —

— 1

0.66

2.75（2.94）

25.1（26.6）

1
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0.29

1 —

— 1

1 —

— 1

0.66

3.22（3.4）

29.0（30.5）

1

11

圆盖 方盖

井深3.5m

圆盖 方盖

井深4.0m

m 3

m 3

m 3

m 3

0.29

1 —

— 1

1 —

— 1

0.66

3.68（3.87）

32.9（34.4）

1

13

参见页次

—

第312～317页

第318～321页

第328页

第329页

第331页

注：工程量按管径d=800mm计算，表中数量已扣除管道所占的抹面面积及砌体体积。表中数量

按落底30cm计算，括号内数量按落底50cm计算，H1按0.23m计。
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素土夯实
10cm厚泥结碎石
5cm厚瓜子片磨耗层

砂石路标准断面图

1:1

路宽现场确定

1:1

30现场确定30

说明：
1、本图尺寸：高程为相对高程，其余均以厘米计；
2、混凝土道路采用C30水泥混凝土刚性路面，面层混凝土弯拉强度不小于3.5MPa；
3、混凝土路面面层使用正牌合格的普通或道路硅酸盐水泥；碎石公称最大粒径不大于31.5mm；对水泥、碎石、砂、水等材料须经抽样试验合格后方可使用；
4、在施工时，混凝土面层应使用平板振捣器和插入式振捣器，并使用振动刮平梁平整面层，采用真空吸水器吸水，然后采用振动圆盘抹光机及人工抹平，用压
纹机压纹后，采用湿麻袋养护；
5、道路路基应进行整平压实，路基压实度不小于94%；
6、混凝土路面设置横缝，设缝间距4.0m，横缝深度4cm，宽0.8cm，采用聚氯乙烯胶泥填封；
7、本工程砂石路面恢复总长度约237m，混凝土路面恢复总长度约126m，道路恢复具体位置按照施工现场确定。
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18cm厚C30混凝土路面
3cm碎石找平
现状路基
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田间道路结构图


