
单位工程招标控制价汇总表

工程名称：雨污水工程
标段：长江花苑
机动车及非机动
车车位改造工程
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序号 项目内容 金额 其中：暂估价

1 分部分项工程量清单 293449.64

1.1 人工费 44619.02

1.2 材料费 193711.3

1.3 施工机具使用费 6307.13

1.4 未计价材料费 32011.54

1.5 企业管理费 11704.1

1.6 利润 5096.52

2 措施项目 63494.47

2.1 单价措施项目费 28150.6

2.2 总价措施项目费 35343.87

2.2.1 安全文明施工费 5820.96

3 其他项目 25000

3.1 其中：暂列金额 25000

3.2 其中：专业工程暂估价

3.3 其中：计日工

3.4 其中：总承包服务费

4 规费 8937.49

5 税金 35167.93

6
工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备

费)/1.01+5
425922.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造
工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程数量

金额

综合单价 合价 其中:暂估价

1 土方 8705.04

1 040101002001 挖沟槽土方

雨污水管道，土壤类

别综合，含场内运输;
计量含放坡和工作面;

m3 234 20.46 4787.64

2 040103001001 回填方

土，雨污水沟槽;

土源、运距投标单位

自行考虑；

m3 70.2 18.03 1265.71

3 040103001002 回填方

4%水泥土，雨污水沟

槽;

土源、运距投标单位

自行考虑；

m3 46.8 56.66 2651.69

2 雨水工程 178462.78

4 040305001001 垫层
中粗砂垫层及基础;

满足图纸要求;
m3 23.97 288.16 6907.2

5 040803004001 管道包封
C20砼包封;

满足图纸要求
m3 20 570.25 11405

6 040501004001 塑料管

DN225HDPE双壁波纹

管,采用橡胶圈承插接

口;

10cm碎石垫层
+10cmC20混凝土垫层

+C20砼回填至管顶

10cm,宽度为管腔两侧

各10cm;
管道施工满足设计要

求

m 300 154.46 46338

7 040501004002 塑料管

DN300PVC-U实壁管,采
用橡胶圈接口;

管道施工满足设计要

求

m 30 173.32 5199.6

8 040501001001 混凝土管

有筋Ⅱ级砼承插管,Φ
500,采用橡胶圈接口;

10cm碎石垫层+120°

混凝土基础,详见

06MS201-1/21;
满足图纸要求;

m 10 518.63 5186.3

9 040504001001 砌筑井

Mu20水泥实心砖砌雨

水检查井，Φ700，井

深1.5米，20S515-21

图集，采用塑钢爬
梯；井内设置防坠

网，含所有现浇及预

制构件钢筋、模板、

及除井周加固和土方
之外的全部工作内

容，详见施工图;

M10防水砂浆内外粉刷

至井顶部，采用10cm
碎石垫层+10cm C20混

凝土垫层+C30预制底

板，球墨铸铁井座

（井圈）+钢纤维混凝
土（C250级）井

盖）；

座 5 2767.76 13838.8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造
工程

第  页共  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程数量

金额

综合单价 合价 其中:暂估价

10 040504001002 砌筑井

Mu20水泥实心砖砌雨

水检查井，Φ1000，

井深1.5米，20S515-

25图集，采用塑钢爬
梯；井内设置防坠

网，含所有现浇及预

制构件钢筋、模板、

及除井周加固和土方
之外的全部工作内

容，详见施工图;

M10防水砂浆内外粉刷

至井顶部，采用10cm
碎石垫层+10cm C20混

凝土垫层+C30预制底

板，球墨铸铁井座

（井圈）+钢纤维混凝
土（C250级）井

盖）；

座 5 3428.79 17143.95

11 040504001003 混凝土井

D400级球墨铸铁防盗

框盖Φ700与球墨铸铁

井座（井圈）+钢纤维
混凝土（C250级）井

盖Φ700的材料差价；

套 4 468.42 1873.68

12 040504004001 砖砌井筒

Φ700砖砌井筒深度调

整，M10水泥砂浆砌
MU20砼实心砖，设置

塑钢爬梯，按实际调

整的总高度计量；含

内外抹灰；

m 25 870.68 21767

13 040504009001 雨水口

丙型单篦雨水口,参见

苏S01-2021-198;

深度综合考虑;

球墨铸铁井蓖;

座 5 1200 6000

14 040504009002 雨水口

Mu20水泥实心砖砌立
篦式/偏沟式单篦雨水

口,参见16S518-

11/17;

深度综合考虑;
球墨铸铁井篦;

座 10 1172.3 11723

15 040504009003 雨水口

Mu20水泥实心砖砌平

篦式单篦雨水口,参见

16S518-8;
深度综合考虑;

球墨铸铁井篦;

座 25 1243.21 31080.25

3 污水工程 14404.62

16 040305001002 垫层
中粗砂垫层及基础;

满足图纸要求;
m3 7.99 288.16 2302.4

17 040501003001 铸铁管

球墨铸铁管DN300，压

力等级C30；闭水实

验;
含内外防腐，承插连

接，橡胶圈密封；

m 10 378.23 3782.3



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造
工程

第  页共  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程数量

金额

综合单价 合价 其中:暂估价

18 040504002001 混凝土井

成品预制钢筋混凝土

污水检查井;

Φ700；高1.5M;

100厚C20垫层，预制
钢筋砼底板、顶板、

井室及井圈;

球墨铸铁井座（井

圈）+钢纤维混凝土
（C250级）井盖，塑

钢爬梯;

含防坠落网，预留孔

洞或现场开孔；含钢
筋、模板、养生；含

安装;

参见苏S13-2022-11;

座 2 2850.67 5701.34

19 040504005001
预制混凝土井
筒

预制混凝土污水检查

井井筒，Φ700;

塑钢爬梯;

按实际调整高度计量

m 2 1309.29 2618.58

4 其他 91877.2

20 040504002002 混凝土井

沥青路面井周加固，
C30砼基础+C20砼垫

层;

含井周路面反开挖、

废弃物外运、钢筋制
安;

座 20 2174.07 43481.4

21 040901001001 现浇构件钢筋

水泥砼路面检查井井
周加固（仅钢筋）；

不含砼、拆除等其他

工作内容

t 1.651 4545.49 7504.6

22 040504001004 砌筑井
井盖更换为D400级球

墨铸铁防盗框盖Φ700
座 40 1022.28 40891.2

合    计 293449.64

1 041101005001 井字架

井字架做法及井深自

行考虑;

井深小于1.5的不计
量;

座 10 142.66 1426.6

2 041107002001 排水、降水
沟槽排水，管径综合

考虑;
m 490 7.6 3724

3 041108002001 老管挖除

老管挖除，含装车外

运弃置;
弃场及运距自行考虑

项 1 5000 5000

4 041108002002 老管临时封堵 老管临时封堵 项 1 9000 9000

5 041108002003 老管临时抽排 老管临时抽排 项 1 9000 9000

合    计 28150.6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造
工程
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序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)

调整费率

(%)

调整后金额

(元)
备注

1 041109001001 安全文明施工 100% 5820.96

1 基本费 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 1.5% 4824

2 扬尘污染防治增加费 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.31% 996.96

2 041109002001 夜间施工 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.1% 321.6

3 041109004001 冬雨季施工 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.25% 804

4 041109005001 行车行人干扰 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

5 041109006001
地上、地下设施、建

筑物的临时保护设施
分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

6 041109007001 已完工程及设备保护 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.5% 1608

7 041109008001 临时设施 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 2.6% 8361.61

8 041109009001 赶工措施 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

9 041109010001 工程按质论价 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

10 041109011001 建筑工人实名制费用 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.03% 96.48

11 041109015001 智慧工地费用 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

12 041109016001 新冠疫情常态化防控 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0%

13 041109012001 特殊施工降效 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 3.1% 9969.61

14 041109013001 交通组织维护 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 0.5% 1608

15 041109003001 二次搬运 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 2.1% 6753.61

合    计 35343.87



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程
标段：长江花苑机动车及非机动

车车位改造工程
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序号 项目名称
金额
(元)

结算金额
(元)

备注

1 暂列金额 25000

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 25000



暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程
标段：长江花苑机动车及非

机动车车位改造工程
第  页共  页

序号 项目名称 计量单位
暂定金额

(元)
备注

1 暂列金额 项 25000

合    计 25000



材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工
程
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序号 材料编码
材料(工程设备)

名称、规格、型号

计量

单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第  页共  页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

合    计



计日工表

工程名称：雨污水工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工
程
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序号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

(元)

合价(元)

暂定 实际

合    计



总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工

程

第  页共  页

序号 项目名称 项目价值 服务内容 计算基础
费率

(%)
金额(元)

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水工程
标段：长江花苑机动
车及非机动车车位改

造工程

第  页共 
页

序号 项目名称 计算基础 计算基数

计算费

率

(%)

金额(元)

1 规费 [1.1]+[1.2]+[1.3] 8937.49 100% 8937.49

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-工程设备费
381944.11 2.0% 7638.88

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-工程设备费
381944.11 0.34% 1298.61

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费-工程设备费
381944.11 0%

2 税金

分部分项工程费+措施项目费+其他

项目费+规费-(甲供材料费+甲供设

备费)/1.01

390754.74 9% 35167.93

合    计 44105.42


