

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑
机动车及非机动车
车车位改造工程

第 页共 页

序号	项目内容	金额	其中：暂估价
1	分部分项工程量清单	110385.4	
1.1	人工费	17822.6	
1.2	材料费	13028.4	
1.3	施工机具使用费	29	
1.4	未计价材料费	68455.8	
1.5	企业管理费	8551	
1.6	利润	2498.6	
2	措施项目	4576.94	
2.1	单价措施项目费	882.85	
2.2	总价措施项目费	3694.09	
2.2.1	安全文明施工费	1902.68	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3241.94	
5	税金	10638.39	
6	工程总价=1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5	128842.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	机动车安装					59578.4	
1	031001006001	塑料管	室内; 普通UPVC管; De160; 承插粘结; 配套管件、配套胶水, 粘结; 闭水、通球、通水。	m	20	123.23	2464.6	
2	031001006002	塑料管	室内; 普通UPVC管; De110; 承插粘结; 配套管件、配套胶水, 粘结; 闭水、通球、通水。	m	20	78.17	1563.4	
3	031001006003	塑料管	室内; 普通UPVC管; De75; 承插粘结; 配套管件、配套胶水, 粘结; 闭水、通球、通水。	m	20	58.67	1173.4	
4	030507008001	监控摄像设备	摄像机立杆3.5M及摄像机迁移, 含立杆基础	套	5	600	3000	
5	030411004001	配线	设备防水电源线; 防水RVV3*1.0;	m	100	5.7	570	
6	030411001001	配管	增强塑料管PE110, 室外埋地敷设, 含土方开挖回填;	m	500	90.84	45420	
7	010401011001	砖检查井	充电管线砖砌检查井500*500, 深度1.5以内;	座	10	538.7	5387	
	二	非机动车安装					50807	
8	030411001002	配管	增强塑料管PE110, 室外埋地敷设, 含土方开挖回填;	m	500	90.84	45420	
9	010401011002	砖检查井	充电管线砖砌检查井500*500, 深度1.5以内;	座	10	538.7	5387	
		合 计					110385.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	882.85	882.85	
		合 计					882.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造

第 页共 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工		100%	1902.68			
		1 基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.5%	1669.02			
		2 扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.21%	233.66			
2	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.08%	89.01			
3	031302003001	非夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.09%	100.14			
5	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.05%	55.63			
6	031302008001	临时设施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	1.30%	1446.49			
7	031302009001	赶工措施	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
8	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.03%	33.38			
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0.06%	66.76			
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费	0				
		合 计			3694.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑机动车及非机动
车车位改造工程

第 页共 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑机动车及非
机动车车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
	合 计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程 第 页 共 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计					

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：长江
花苑机动车
及非机动车
车位改造工程

第 页 共 页

序号	项目名称	项目价值	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程
第 页共 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[1.1]+[1.2]+[1.3]	3241.94	100%	3241.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	114962.34	2.4%	2759.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	114962.34	0.42%	482.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	114962.34	0%	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01	118204.28	9%	10638.39
	合 计				13880.33