
零星工程中标结果公示

薛家镇吕墅片区农村截污工程的评标工作已经结束，现将中标结果公示如下，中标单位常州万润建设工程有限公司，中标价为2543453.22元，中标工期100天，中标质量标准合格，中标项目负责人徐婷。为征求广大干部群众对本工程招投标活动、投标单位的意见，现就有关事项通知如下：

1．反映问题的方式：在公示期内，任何单位或个人均可通过来信、来电、来访等形式向零星工程招投标管理领导小组反映，联系人   潘成   ，联系电话  0519-85607970  。

    2．反映问题要求：以单位名义反映的应加盖单位公章，以个人名义反映的，应提供真实姓名或提供联系方式。反映问题要求实事求是。

3．自本中标结果公示之日起3日内，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

   招标人：常州市新北区薛家镇人民政府                         

2025年9月22日
	薛家镇吕墅片区农村截污工程中标公示

	招标编号
	XJZ2025017

	项目名称
	薛家镇吕墅片区农村截污工程

	建设单位
	常州市新北区薛家镇人民政府

	工程类别
	市政工程
	招标方式
	公开招标

	建设地点
	常州市新北区薛家镇

	推荐中标人
	推荐中标人排序
	拟中标单位
	投标总价
	项目经理

	推荐中标人
	1
	常州万润建设工程有限公司
	2543453.22 
	徐婷

	
	2
	常州市给排水工程有限公司
	2542299.99 
	邵单

	
	3
	常州源泰市政工程有限公司
	2547689.94 
	吴叶

	资格审查结果公示
	序号
	单位名称
	结果
	备注

	
	1
	常州万润建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	2
	常州市给排水工程有限公司
	资审通过
	

	
	3
	常州源泰市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	4
	江苏九之建建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	5
	江苏广泽建设有限公司
	资审通过
	

	
	6
	江苏山水宏业建设有限公司
	资审通过
	

	
	7
	江苏锦庭然建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	8
	江苏思玥市政园林工程有限公司
	资审通过
	

	
	9
	江苏驰一建设发展有限公司
	资审通过
	

	
	10
	江苏春汇源建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	11
	常州康瑞市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	12
	常州市遥观剑湖建筑有限公司
	资审通过
	

	
	13
	绿景建设有限公司
	资审通过
	

	
	14
	江苏磐城建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	15
	江苏丰绿建设有限公司
	资审通过
	

	
	16
	江苏前王建设有限公司
	资审通过
	

	
	17
	常州恒隆路桥工程有限公司
	资审通过
	

	
	18
	江苏池辰建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	19
	常州金峰市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	20
	江苏华泰路桥建设集团有限公司
	资审通过
	

	
	21
	江苏龙江建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	22
	江苏方信建设投资有限公司
	资审通过
	

	
	23
	常州中茂景观工程有限公司
	资审通过
	

	
	24
	江苏毅松建筑安装工程有限公司
	资审通过
	

	
	25
	常州市景瑞园林绿化工程有限公司
	资审通过
	

	
	26
	江苏常邦建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	27
	常州桃源园林绿化有限公司
	资审通过
	

	
	28
	江苏开吴建设有限公司
	资审通过
	

	
	29
	日进建设集团有限公司
	资审通过
	

	
	30
	江苏兴远建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	31
	常州百丈建筑工程有限公司
	资审通过
	

	
	32
	常州市聚联路桥工程有限公司
	资审通过
	

	
	33
	江苏宏航建设发展有限公司
	资审通过
	

	
	34
	江苏艺柠建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	35
	江苏业邦建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	36
	江苏冠立铖建设有限公司
	资审通过
	

	
	37
	江苏巨能鑫源电力建设有限公司
	资审通过
	

	
	38
	江苏明悦建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	39
	常州市润凯建筑工程有限公司
	资审通过
	

	
	40
	常州市锦城建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	41
	江苏美常建设有限公司
	资审通过
	

	
	42
	常州市锦洲园林建设有限公司
	资审通过
	

	
	43
	常州市中元市政建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	44
	常州市伟顺路桥工程有限公司
	资审通过
	

	
	45
	常州丰沃意辰市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	46
	江苏志正建设有限公司
	资审通过
	

	
	47
	江苏景辰建设有限公司
	资审通过
	

	
	48
	常州森绿风景园林设计有限公司
	资审通过
	

	
	49
	江苏舒凯建设发展有限公司
	资审通过
	

	
	50
	常州康业市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	51
	常州泰丰建筑工程有限公司
	资审通过
	

	
	52
	江苏欧邦环境建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	53
	常州百锦苑景观工程有限公司
	资审通过
	

	
	54
	江苏峨眉园林工程有限公司
	资审通过
	

	
	55
	江苏香江园林建设有限公司
	资审通过
	

	
	56
	江苏景道园林工程有限公司
	资审通过
	

	
	57
	常州市南安水利建筑工程有限公司
	资审通过
	

	
	58
	江苏锦绣苏南园林建设有限公司
	资审通过
	

	
	59
	江苏天马万象建设集团有限公司
	资审通过
	

	
	60
	江苏甬聆建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	61
	江苏武邦建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	62
	溧阳市甜园景观设计工程有限公司
	资审通过
	

	
	63
	常州润飞建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	64
	泰兴市正浩建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	65
	常州中拓建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	66
	江苏绿德环境建设有限公司
	资审通过
	

	
	67
	江苏喜马建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	68
	江苏中恺杰建设有限公司
	资审通过
	

	
	69
	江苏盛烨煜宸建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	70
	江苏常得建设有限公司
	资审通过
	

	
	71
	江苏荣旗建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	72
	江苏盐中建设有限公司
	资审通过
	

	
	73
	江苏吟龙建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	74
	江苏劲拓建设有限公司
	资审通过
	

	
	75
	常州市龙泉凿井安装有限公司
	资审通过
	

	
	76
	江苏方圆宏升建设有限公司
	资审通过
	

	
	77
	江苏宏博嘉业建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	78
	常州市俊耀园林绿化工程有限公司
	资审通过
	

	
	79
	江苏常喜建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	80
	常州枫林园林工程有限公司
	资审通过
	

	
	81
	江苏庆凯建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	82
	常州佳友园林景观建设有限公司
	资审通过
	

	
	83
	常州市天行照明景观工程有限公司
	资审通过
	

	
	84
	常州钰泽建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	85
	常州第二园林建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	86
	江苏卓鋈建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	87
	常州三川环境建设有限公司
	资审通过
	

	
	88
	江苏镕海基业建设有限公司
	资审通过
	

	
	89
	常州市口玉市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	90
	江苏环悦建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	91
	江苏汣源建设有限公司
	资审通过
	

	
	92
	江苏绍东建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	93
	江苏蔚美生态环境建设有限公司
	资审通过
	

	
	94
	常州枫杨市政绿化工程有限公司
	资审通过
	

	
	95
	常州市佳正建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	96
	江苏璞樾建设发展有限公司
	资审通过
	

	
	97
	常州市戴溪建筑工程有限公司
	资审通过
	

	
	98
	江苏原朴环境建设有限公司
	资审通过
	

	
	99
	江苏金鸿建设有限公司
	资审通过
	

	
	100
	江苏亿景林建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	101
	江苏华于凯建设工程有限公司
	资审通过
	

	
	102
	常州市山青水秀园林工程有限公司
	资审通过
	

	
	103
	江苏大亚城市建设有限公司
	资审通过
	

	
	104
	江苏车厘子建设有限公司
	资审通过
	

	
	105
	江苏展扬市政工程有限公司
	资审通过
	

	
	106
	江苏泽冠建设有限公司
	资审通过
	

	
	107
	常州经纬园林绿化工程有限公司
	资审通过
	

	
	108
	江苏浩梦佳建设有限公司
	资审通过
	

	
	109
	江苏海艺建设工程有限公司
	资审通过
	

	无效投标人
	序号
	单位名称
	无效的依据

	
	1
	江苏晶星构建设有限公司
	项目经理与投标报名时不一致，未经招标人同意。

	
	2
	江苏万远建设集团有限公司
	提供的电子标书（jt格式文件）无法打开及无法读取。


