[bookmark: _GoBack]春江路(东海路-北海路)建设工程(一期)配套绿化工程澄清文件
1、澄清内容如下：
原评分办法中“上述最高投标限价和评标价均应扣除工程（专业工程暂估价+暂列金额)后参与计算和抽取；本工程的（专业工程暂估价+暂列金额)为 0万元。”。调整为：上述最高投标限价和评标价均应扣除工程（专业工程暂估价+暂列金额)后参与计算和抽取；本工程的（专业工程暂估价+暂列金额)为2万元。调整后评分办法详见附件。
2、本工程开标时间及其他内容均不变，按原招标文件执行。
如给您带来不便，敬请谅解！
常州市新北区魏村街道办事处
江苏恒卓工程管理咨询有限公司
2025年12月10日










评标办法
[bookmark: _Hlk164846818][bookmark: _Hlk108014910]本着公平、公正、公开的原则对各投标单位的投标文件中的商务标进行评分。具体办法如下： (共计 100 分)
一、技术标：不需要
二、商务标：（100分）
1、确定有效投标报价：
凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求，且在招标控制价(最高限价385795.67元)及以下的投标报价均为有效投标报价，未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效投标文件。
2、打分
（1）确定评标基准价：通过相关投标数据合成确定评标基准价，高出或低于此基准价相应扣分。评标基准价=（A×50%+B×30%+C×20%）×K； 
（2）A=本次招标项目最高投标限价×（100%-下浮率△）； 
     B=在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个有效投标价； 
     C=在规定范围内的本次开标最低有效投标价  
规定范围为：高于［(本次所有有效投标报价的平均值×0.7+本次招标项目最高投标限价×0.3)×0.75］的有效投标报价； 
上述最高投标限价和评标价均应扣除工程（专业工程暂估价+暂列金额)后参与计算和抽取；本工程的（专业工程暂估价+暂列金额)为2万元 。
K为下浮系数，取值范围为96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%。 
（3）各有效投标价扣除(暂估价+暂列金额)后与评标基准价比对，等于评标基准价的得满分，高出或低于此基准价相应扣分，每高或低1%扣（0.6、0.7、0.8）分。具体扣分值在开标后评标委员会所有评委确定有效标后由招标人代表进行随机抽取。（按内插法，四舍五入取两位小数）。 
注：①Δ为以最高投标限价为基数的下浮率，本工程为：18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%共10个数值。②C值的确定：按公式计算出本工程的规定范围，在此规定范围内的最低有效投标报价即为C值。③（不含C值）B值随机抽取确定。④开标时有效标少于等于3家的，不再合成计算评标基准价，最低有效投标报价即为评标基准值。 
（4）所有抽签均在开标后评标委员会所有评委确定有效标后由招标人代表进行随机抽取。 
（5）评标委员会在评标报告上签字后，ABC合成评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。 
四、定标
以上各项得分相加即为投标人的评标总分，评标总分最高者为第一中标候选人。若评标总分相同，则选择其中投标报价低者为第一中标候选人；若评标总分相同，投标报价也相同，当场按签到顺序抽签确定中标候选人。 
注意事项： 
1、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
2、本工程招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。

