安家供电抢修服务站检修车房及物资安放场地建设工程
澄清公告
一、澄清内容如下：
原招标公告及招标文件评标办法中“注：①Δ为以最高投标限价为基数的下浮率，Δ为以最高投标限价为基数的下浮率，本工程为：18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%共10个数值”。调整为：“注：①Δ为以最高投标限价为基数的下浮率，Δ为以最高投标限价为基数的下浮率，本工程为：1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%共10个数值”。
[bookmark: _GoBack]二、本工程开标时间及其他内容均不变。
如给您带来不便，敬请谅解！
常州市新北区魏村街道济农村股份经济合作社
江苏格睿工程项目管理有限公司
2026年1月7日











