
安宁村（大元里）农村人居环境“百村整

治 百日攻坚”整治工程 工程

最高投标限价

招  标  人：

江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民

委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集

体经济组织）
（盖章）



工程名称：

安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日

攻坚”整治工程

标段名称：

安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日

攻坚”整治工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写） ： 389122.09

（大写） ： 叁拾捌万玖仟壹佰贰拾贰元零角玖分

编   制  人： 谢云忠 (造价专业人员签字及盖章)

审   核  人： 丁钟发 (签字及盖章)

编 制 单 位： 江苏建瀚工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权人： 唐红 (签字或盖章)

招   标   人：

江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民

委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集

体经济组织） (盖章)

法定代表人

或其授权人： 丁飞 (签字或盖章)



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2   单项工程汇总表

单项工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百

日攻坚”整治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1
安宁村（大元里）农村人居环境“百村整

治 百日攻坚”整治工程
389122.09 6375.11

合  计 389122.09 6375.11



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：安宁村（大元

里）农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工

程
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序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 335531.89

1.1 村牌,党建牌 31100.00

1.2  外墙刷白彩绘 32700.00

1.3 打圆木桩 100106.40

1.4 砖砌驳岸（50m） 57662.64

1.5 混凝土道路 48247.98

1.6 新做菜园 22605.00

1.7 1.5m宽步道 31772.87

1.8 家前屋后清理 5577.00

1.9 脚手架 5760.00

2 措施项目 21460.85

2.1     其中：安全生产 6375.11

3 其他项目

3.1     其中：暂列金额

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 32129.35

合  计 389122.09



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

村牌,党建牌 31100.00

1 040205003001 标志牌

村规民约宣传栏

，尺寸

：600*2200，含

场地平整基础开

挖等;需由专业公

司深化设计,深化

设计费用包含在

综合单价中,设计

方案、效果图、

施工图纸需报建

设单位确认后方

可实施;

块 1 3800.00 3800.00

2 040205003002 标志牌

积分制宣传栏，

尺寸

：600*2200，传

栏，尺寸

：600*2200，含

场地平整基础开

挖;需由专业公司

深化设计,深化设

计费用包含在综

合单价中,设计方

案、效果图、施

工图纸需报建设

单位确认后方可

实施;

块 1 3800.00 3800.00

本页小计 7600.00



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

3 040205003003
党建标准及村牌一

体式标识牌

热镀锌方钢骨架,

镀锌钢板面层,外

饰氟碳漆,颜色综

合;

M16加长膨胀螺栓

固定;

亚克力Logo字;

宣传栏，尺寸

：350*450*15cm

，含场地平整基

础开挖混凝土基

础等;

需由专业公司深

化设计,深化设计

费用包含在综合

单价中,设计方案

、效果图、施工

图纸需报建设单

位确认后方可实

施;

块 1 15000.00 15000.00

4 040205003004 标志牌

镀锌烤漆标志牌

，含基础，尺寸

1500*500

块 5 1700.00 8500.00

 外墙刷白彩绘 32700.00

5 011404001001 墙面喷刷涂料

原有外墙面刷白

，局部墙面需清

理，修补修补

m2 1800 11.50 20700.00

6 011404001002 墙面喷刷涂料

国画颜料、广告

色彩画，含批腻

子

m2 120 100.00 12000.00

打圆木桩 100106.40

本页小计 56200.00



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

7 040302001001 圆木桩

1、图示密排木桩

护岸

2、采用稍径

15cm，4米长密排

木桩（优质杉木

桩）防护

3、含图示φ8cm

木质纵量及临土

侧通长铺设一层

土工布，幅宽1m

4、打桩机具自行

考虑

5、其他具体要求

详见设计图纸

6、工程量按密排

木桩护岸水平长

度计量

m 120 834.22 100106.40

砖砌驳岸（50m） 57662.64

8 010103001001 平整场地

杂树、杂草清理

，含人工清理，

含外运等一切费

用;

m2 330 25.35 8365.50

9 040101005001 河道排水排瘀清理
河道排水排瘀清

理
项 1 5000.00 5000.00

10 040101003001 挖基坑土方

1.土类别：二-四

类土，含淤质土

2.挖土深度：开

挖深度暂按70cm

综合考虑，人工

配合修坡，含土

方场内短驳

m3 28 15.82 442.96

11 040103002001 一般回填方

坑、槽回填6%灰

土 原土利用好土

回填，密实度满

足设计及规范要

求

m3 50 128.20 6410.00

本页小计 120324.86



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

12 040303001001 混凝土垫层
20cm厚C20商品混

凝土垫层
m3 10 414.58 4145.80

13 040303016001 混凝土挡墙压顶
C20混凝土压顶，

含模板
m3 2.4 564.35 1354.44

14 040305004001 砖砌体

砖砌驳岸挡墙

，MU15混凝土标

准砖，M10预拌水

泥砂浆砌筑

m3 21.6 841.15 18168.84

15 011201004001 立面砂浆找平层
20厚防水砂浆抹

面
m2 100 35.25 3525.00

16 040501001001 混凝土管

挡墙内设置平口

式预制钢筋混凝

土管（c40),管径

600，C15砼满包

混凝土加固

m 18 569.45 10250.10

混凝土道路 48247.98

17 040201003001 强夯地基
土基压实(压实度

≥90%)
m2 330 2.19 722.70

18 040305001001 垫层
碎石垫层（K>93%

），厚度20cm
m3 66 276.63 18257.58

19 040203007001 水泥混凝土

20cm C30水泥混

凝土基层(抗折

≥4.0Mpa)，含养

生、切缝、灌缝

、涨缝、模板等

所有工作内容

m2 330 88.69 29267.70

新做菜园 22605.00

20 010103001002 平整场地

杂树、杂草清理

，含人工清理，

含外运等一切费

用;

m2 300 25.35 7605.00

21 041201006001 围堰
成品pvc草坪篱笆

护栏，高50cm
m 300 50.00 15000.00

本页小计 108297.16



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

1.5m宽步道 31772.87

22 050101002001 植被清理

清理竹林及杂草

，包干价，含垃

圾清运等所有费

用

项 1 8000.00 8000.00

23 040305001002 垫层
碎石垫层（K>93%

），厚度5cm
m3 9 276.63 2489.67

24 040202016001 水泥混凝土基层

12cm C20水泥混

凝土基层(抗折

≥4.0Mpa)，含养

生、模板等所有

工作内容

m2 180 56.45 10161.00

25 040204001001 人行道块料铺设 铺设人行道板砖 m2 180 61.79 11122.20

家前屋后清理 5577.00

26 010103001003 平整场地

杂树、杂草清理

，含人工清理，

含外运等一切费

用;

m2 220 25.35 5577.00

脚手架 5760.00

27 041201001001 脚手架

外脚手架【抹灰

及涂料登高机械

增加费;高度3.6m

以上】

m2 1920 3.00 5760.00

本页小计 43109.87

合计 335531.89



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3   材料暂估单价及调整表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚

”整治工程
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调整金额(元)
序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元) 合价(元)

确认

备注

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 - - -

合    计 - - -



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

通用措施项目 19460.85

1 041201019001 安全生产 6375.11

2 041201017001 文明施工 3523.08

3 041201018001 环境保护 4026.38

4 041201016001 临时设施 5536.28

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201021001 夜间施工增加

7 041201022001 特殊地区施工增加

8 041201023001 二次搬运

9 041201024001 已完工程及设备保护

10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

11 041201026001 按质论价

12 041201027001 建筑工人实名制

13 041201028001 特殊施工降效

14 041201029001 交通组织维护

15 041201030001 协管

专业措施项目 2000.00

16 041201001001 脚手架

17 041201004001 施工排水

18 041201005001 施工降水

19 041201006001 围堰

20 041201007001 筑岛

本页小计 19460.85 -



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（大元里）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

21 041201008001 便道

22 041201009001 便桥

23 041201012001 大型机械设备进出场及安拆 2000.00

本页小计 2000.00 -

合  计 21460.85 -



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻

坚”整治工程
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序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

通用措施项目 19460.85

1 041201019001 安全生产 335531.89 1.9 6375.11

2 041201017001 文明施工 335531.89 1.05 3523.08

3 041201018001 环境保护 335531.89 1.2 4026.38

4 041201016001 临时设施 335531.89 1.65 5536.28

5 041201020001 冬雨季施工增加 335531.89

6 041201021001 夜间施工增加 335531.89

7 041201022001 特殊地区施工增加 335531.89

8 041201023001 二次搬运 335531.89

9 041201024001 已完工程及设备保护 335531.89

10 041201025001
既有建(构)筑物、设

施保护
335531.89

11 041201026001 按质论价 335531.89

12 041201027001 建筑工人实名制 335531.89



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻

坚”整治工程
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序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

13 041201028001 特殊施工降效 335531.89

14 041201029001 交通组织维护 335531.89

15 041201030001 协管 335531.89

专业措施项目 2000.00

16 041201001001 脚手架

17 041201004001 施工排水

18 041201005001 施工降水

19 041201006001 围堰

20 041201007001 筑岛

21 041201008001 便道

22 041201009001 便桥

23 041201012001
大型机械设备进出场

及安拆
2000.00

合计 21460.85 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百

村整治 百日攻坚”整治工程
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序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百

日攻坚”整治工程
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序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - -

合    计 - - -



注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.3   专业工程暂估价明细表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整

治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境

“百村整治 百日攻坚”整治工程
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暂估金额(元) 确认金额(元) 调整金额±

(元)序号 专业工程名称 不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格 备注

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合    计 -



注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由

投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.4   计日工表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（大元里）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

（元）

合价（元）

暂定 实际

调整金额±

(元)

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总计



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：安宁村（大元里）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（大元里）农村人居环境“百

村整治 百日攻坚”整治工程
第19页 共19页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目-

专业工程暂估价-

除税甲供材料和甲

供设备费

356992.74 9 32129.35

合计 32129.35
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