
安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整

治 百日攻坚”整治工程 工程

最高投标限价

招  标  人：

江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民

委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集

体经济组织）
（盖章）



工程名称：

安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日

攻坚”整治工程

标段名称：

安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日

攻坚”整治工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写） ： 396631.94

（大写） ： 叁拾玖万陆仟陆佰叁拾壹元玖角肆分

编   制  人： 谢云忠 (造价专业人员签字及盖章)

审   核  人： 丁钟发 (签字及盖章)

编 制 单 位： 江苏建瀚工程咨询有限公司 (盖章)

法定代表人

或其授权人： 唐红 (签字或盖章)

招   标   人：

江苏省常州市新北区魏村街道安宁村村民

委员会（常州市新北区魏村街道安宁村集

体经济组织） (盖章)

法定代表人

或其授权人： 丁飞 (签字或盖章)



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2   单项工程汇总表

单项工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百

日攻坚”整治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1
安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整

治 百日攻坚”整治工程
396631.94 6516.79

合  计 396631.94 6516.79



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：安宁村（袁家

巷）农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工

程
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序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 342989.14

1.1 村牌,党建牌 31100.00

1.2  外墙刷白彩绘 53450.00

1.3 新建道路 11334.40

1.4 沿河栏杆 9774.26

1.5 新做健身广场 15762.30

1.6 村道及东侧场地修复 110428.50

1.7 明渠改扩 20447.35

1.8 雨水工程 5053.48

1.9 垃圾站 2500.00

1.10 码头 42242.85

1.11 小菜园 30000.00

1.12 脚手架 10896.00

2 措施项目 20893.37

2.1     其中：安全生产 6516.79

3 其他项目

3.1     其中：暂列金额

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 32749.43

合  计 396631.94



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

村牌,党建牌 31100.00

1 040205003001 标志牌

村规民约宣传栏

，尺寸

：600*2200，含

场地平整基础开

挖等;需由专业公

司深化设计,深化

设计费用包含在

综合单价中,设计

方案、效果图、

施工图纸需报建

设单位确认后方

可实施;

块 1 3800.00 3800.00

2 040205003002 标志牌

积分制宣传栏，

尺寸

：600*2200，传

栏，尺寸

：600*2200，含

场地平整基础开

挖;需由专业公司

深化设计,深化设

计费用包含在综

合单价中,设计方

案、效果图、施

工图纸需报建设

单位确认后方可

实施;

块 1 3800.00 3800.00

本页小计 7600.00



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

3 040205003003
党建标准及村牌一

体式标识牌

热镀锌方钢骨架,

镀锌钢板面层,外

饰氟碳漆,颜色综

合;

M16加长膨胀螺栓

固定;

亚克力Logo字;

宣传栏，尺寸：

350*450*15cm含

场地平整基础开

挖混凝土基础等;

需由专业公司深

化设计,深化设计

费用包含在综合

单价中,设计方

案、效果图、施

工图纸需报建设

单位确认后方可

实施;

块 1 15000.00 15000.00

4 040205003004 标志牌

镀锌烤漆标志

牌，含基础，尺

寸1500*500

块 5 1700.00 8500.00

 外墙刷白彩绘 53450.00

5 011404001001 墙面喷刷涂料

原有外墙面刷

白，局部墙面需

清理，修补修补

m2 3500 11.50 40250.00

6 011404001002 墙面喷刷涂料

国画颜料、广告

色彩画，含批腻

子

m2 132 100.00 13200.00

新建道路 11334.40

7 010103001001 平整场地

杂树、杂草清

理，含人工清

理，含外运等一

切费用;

m2 80 24.91 1992.80

本页小计 78942.80



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

8 040201003001 强夯地基
土基压实(压实度

≥90%)
m2 80 2.10 168.00

9 040202010001 碎石 10cm碎石垫层; m2 80 25.98 2078.40

10 040203007004 水泥混凝土

20cm C30水泥混

凝土面层(抗折

≥4.0Mpa)，含养

生、切缝、灌缝

、涨缝、模板等

所有工作内容

m2 80 88.69 7095.20

沿河栏杆 9774.26

11 041001001001 拆除路面

原有混凝土面拆

除，拆除物外运

，运距由投标人

自行考虑

m2 7.5 27.72 207.90

12 040101002001 挖沟槽土方
土壤类别综合考

虑，人工挖土方
m3 2.25 79.73 179.39

13 040303001001 混凝土垫层
C20预拌混凝土垫

层
m3 0.75 414.58 310.94

14 040303002001 混凝土基础

C30预拌混凝土栏

杆基础，含木模

板

m3 0.9 895.67 806.10

15 040103001001 沟槽、基坑回填方

平整场地、打底

夯、 回填 回填

土 槽(坑) 夯填

m3 0.6 33.22 19.93

16 040601019001 金属扶梯、栏杆

不锈钢金属成品

栏杆，含预埋件

，螺栓等

，H=1.105M

m 15 550.00 8250.00

新做健身广场 15762.30

17 010103001002 平整场地

杂树、杂草清理

，含人工清理，

含外运等一切费

用;

m2 128 8.22 1052.16

本页小计 20168.02



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

18 040305001001 垫层
碎石垫层（K>93%

），厚度10cm
m3 12.8 276.63 3540.86

19 040203007005 水泥混凝土

广场硬化：15cm

C30水泥混凝土面

层(抗折

≥4.0Mpa)，含养

生、切缝、灌缝

、涨缝、模板等

所有工作内容

m2 128 87.26 11169.28

村道及东侧场地修复 110428.50

20 040201003003 强夯地基
土基压实(压实度

≥90%)
m2 700 2.10 1470.00

21 040103002001 一般回填方 40厚砖屑压实 m3 280 101.83 28512.40

22 040305001002 垫层
碎石垫层（K>93%

），厚度10cm
m3 70 276.63 19364.10

23 040203007006 水泥混凝土

15cm厚C30素砼面

层，(抗折

≥4.0Mpa)，含养

生、切缝、灌缝

、涨缝、模板等

所有工作内容

m2 700 87.26 61082.00

明渠改扩 20447.35

24 041001007001 拆除砖石结构
拆除原有明渠，

含垃圾外运
m 55 20.00 1100.00

25 040101002002 挖沟槽土方

土壤类别综合考

虑，人机配合挖

明渠土方

m3 27.5 13.22 363.55

本页小计 126602.19



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

第9页 共22页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

26 040201022001 排水沟、截水沟

砖砌明沟，下口

0.9m，深度1m，

5cm 碎石垫层，

MM7.5预拌水泥砂

浆砌筑明沟，沟

面抹防水砂浆

m 55 345.16 18983.80

雨水工程 5053.48

27 041001001002 拆除路面

原有混凝土面拆

除，拆除物外

运，运距由投标

人自行考虑

m2 10 27.72 277.20

28 040101002003 挖沟槽土方

土壤类别综合考

虑，人机配合挖

土方

m3 9 15.20 136.80

29 040103001002 沟槽、基坑回填方

打底夯、 回填

回填土 槽(坑)

夯填

m3 8.72 33.22 289.68

30 040501005001 塑料管

20厚砂垫层，

DN300 UPVC排水

管铺设，胶圈连

接,含管件，闭水

试验

m 12 192.90 2314.80

31 040203007003 水泥混凝土

10cm厚C30预拌混

凝土路面（抗折

≥4.0Mpa）,含养

生、模板等所有

工作内容;

m2 5 77.00 385.00

32 041001009001 拆除井 拆除院内小井 座 1 150.00 150.00

本页小计 22537.28



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

33 040504001001 砌筑井

500*500 砖砌收

水井，100厚 碎

石垫层，100厚

C25混凝土基础

，M10水泥砂浆

MU15砖，1:2 防

水水泥砂浆内外

抹面，钢纤维混

凝土井盖，含模

板费用

座 1 1500.00 1500.00

垃圾站 2500.00

34 040701001001 垃圾站

成品垃圾站，含

基础，做法材质

按符合建设方要

求

套 1 2500.00 2500.00

码头 42242.85

本页小计 4000.00



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

35 041101004001 水码头

1、图示规格水码

头

2、两根混凝土预

制桩，φ20cm壁

厚5cm，C50，桩

长5m，配筋详见

设计图纸

3、打桩方式、打

桩平台架设及费

用施工单位自行

考虑；

4、含采购、运输

、引孔、打桩（

含送桩）

5、含图示C30钢

筋砼盖梁、现浇

板、挡墙

6、含图示C25素

砼格梗、踏步(具

体个数按现场调

整)

7、其他具体要求

详见设计图纸，

含土方开挖（土

类综合，含场内

构筑物、硬化场

地道路等）、土

方回填、模板制

安拆、钢筋等全

部工作内容；弃

运、外购土方均

自行考虑

8、工程量以水码

头数量按座计量

座 13 3249.45 42242.85

小菜园 30000.00

36 041201006002 围堰
成品pvc草坪篱笆

护栏，高50cm
m 600 50.00 30000.00

本页小计 72242.85



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居

环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程
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其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

脚手架 10896.00

37 041201001002 脚手架

外脚手架【抹灰

及涂料登高机械

增加费;高度3.6m

以上】

m2 3632 3.00 10896.00

本页小计 10896.00

合计 342989.14



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3   材料暂估单价及调整表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚

”整治工程
第13页 共22页

调整金额(元)
序号 材料名称 规格型号

计量

单位

暂估

数量 单价(元) 合价(元) 数量 单价(元) 合价(元)

确认

备注

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 - - -

合    计 - - -



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程

第14页 共22页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

通用措施项目 19893.37

1 041201019001 安全生产 6516.79

2 041201017001 文明施工 3601.39

3 041201018001 环境保护 4115.87

4 041201016001 临时设施 5659.32

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201021001 夜间施工增加

7 041201022001 特殊地区施工增加

8 041201023001 二次搬运

9 041201024001 已完工程及设备保护

10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

11 041201026001 按质论价

12 041201027001 建筑工人实名制

13 041201028001 特殊施工降效

14 041201029001 交通组织维护

15 041201030001 协管

专业措施项目 1000.00

16 041201001001 脚手架

17 041201004001 施工排水

18 041201005001 施工降水

19 041201006001 围堰

20 041201007001 筑岛

本页小计 19893.37 -



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治

工程

标段：安宁村（袁家巷）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

21 041201008001 便道

22 041201009001 便桥

23 041201012001 大型机械设备进出场及安拆 1000.00

本页小计 1000.00 -

合  计 20893.37 -



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻

坚”整治工程
第16页 共22页

序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

通用措施项目 19893.37

1 041201019001 安全生产 342989.14 1.9 6516.79

2 041201017001 文明施工 342989.14 1.05 3601.39

3 041201018001 环境保护 342989.14 1.2 4115.87

4 041201016001 临时设施 342989.14 1.65 5659.32

5 041201020001 冬雨季施工增加 342989.14

6 041201021001 夜间施工增加 342989.14

7 041201022001 特殊地区施工增加 342989.14

8 041201023001 二次搬运 342989.14

9 041201024001 已完工程及设备保护 342989.14

10 041201025001
既有建(构)筑物、设

施保护
342989.14

11 041201026001 按质论价 342989.14

12 041201027001 建筑工人实名制 342989.14



注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整治工程
标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻

坚”整治工程
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序号
项目

编码
措施项目名称

计算

基础

费率

（%）

价格

（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具

使用费
管理费 利润

备注

13 041201028001 特殊施工降效 342989.14

14 041201029001 交通组织维护 342989.14

15 041201030001 协管 342989.14

专业措施项目 1000.00

16 041201001001 脚手架

17 041201004001 施工排水

18 041201005001 施工降水

19 041201006001 围堰

20 041201007001 筑岛

21 041201008001 便道

22 041201009001 便桥

23 041201012001
大型机械设备进出场

及安拆
1000.00

合计 20893.37 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百

村整治 百日攻坚”整治工程
第18页 共22页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百

日攻坚”整治工程
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序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - -

合    计 - - -



注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.3   专业工程暂估价明细表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”整

治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境

“百村整治 百日攻坚”整治工程
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暂估金额(元) 确认金额(元) 调整金额±

(元)序号 专业工程名称 不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格 备注

A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D=C₂-C₁

本页小计 -

合    计 -



注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由

投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.4   计日工表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（袁家巷）

农村人居环境“百村整治 

百日攻坚”整治工程
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编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价

（元）

合价（元）

暂定 实际

调整金额±

(元)

A₁ A₂ B=A₂-A₁

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机具

施工机具小计

总计



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百村整治 百日攻坚”

整治工程

标段：安宁村（袁家巷）农村人居环境“百

村整治 百日攻坚”整治工程
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序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目-

专业工程暂估价-

除税甲供材料和甲

供设备费

363882.51 9 32749.43

合计 32749.43




