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设计说明

1 工程概况

项目实施地点位于新北区魏村街道，涉及小都村村委。

此次工程主要工程内容为：新建渠道、新建管道、新建渠系建筑物、拆建泵

站、混凝土道路拆建等，详见图纸。

2 设计依据

2.1 采用标准、规范

1.《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；

2.《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL 482-2011）；

3.《灌区规划规范》（GB/T50509-2009）；

4.《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191—2025）；

5.《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）；

6.《泵站设计标准》（GB50265-2022）；

7. 现行其它有关标准、规范和规程。

3 主要结构建筑材料技术指标

本工程使用的全部建筑材料除需满足国家和行业标准外，尚必须满足以下

设计要求：

3.1 填缝材料

本工程止水结构伸缩缝内填耐腐蚀的聚乙烯低发泡板,要求：表观密度

≥0.12g/cm²；抗拉及抗压强度≥0.15Mpa；撕裂强度≥4N/mm；吸水率≥0.005g/cm；

延伸率≥100；硬度（C形硬度计）≥40邵尔度；压缩永久变形≤3%，加热变形≤2.0%。

其余指标参见 CECS117:2000中有关参数。

3.2 水泥

采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5级），技术指标执行 GB175 -

2023。

3.3 混凝土

3.3.1混凝土强度

混凝土强度设计值及弹性模量，详见表 5-1。

表 3-1混凝土强度设计值及弹性模量单位：N/mm2

设计指标 符号
混凝土强度等级

C20 C25 C30 C35 C40

轴心抗压 fc 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1

轴心抗拉 ft 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71

弹性模量 Ec 2.55×104 2.80×104 3.00×104 3.15×104 3.25×104

3.3.2混凝土耐久性

依据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》，水工砼结构耐久性

指标主要由结构设计使用年限和所处环境类别综合确定。砼结构耐久性包括强

度等级、抗渗等级和砼保护层等三个指标，本工程所涉及的环境类别规定见表 3-

2；各部位砼及钢筋砼的结构耐久性指标详见表 3-3。施工过程中，砼中的水泥、

掺合料、外加剂的品种和数量，水灰比，配合比及含气量等，均按 28天龄期的

标准试件，通过试配试验确定。其中，砼强度等级按立方体抗压强度标准值确定；

抗渗等级按标准试件测定；砼保护层指受力主筋从钢筋外边缘算起的净保护层

厚度。

http://www.baidu.com/link?url=jSJHGoRDFjOEMGzDlQkkos3ApJ3ItQb2XsgcznGgPR3ROkRaTCiEqw4yjv2jg0uWup47RrVKZ9KCytsIQ5m2k7EYTsmgjlJCZBqBHpu3i-cxLpRjGRXhRkp0glh04dtMUtavGcvoKB1ikKLNDxctRhYiK4wNLe52hUHWAIPywV_-AXh0AIOVd-GduTAHsZNubXT5FkU_fX3oSmjtPUZrTMXWcZpzBGwFHk_gAJ5C8Rlz76JUY_BkIgH2zZ7SNQBITK9s2FFHQ6crNKs6CaONjYRxTakZsH_HxApyB8o4vfLZ5Xi6JAU8aT-xgVMrwcCI
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表 3-2 水工砼结构所处的环境类别

环境类别 环境条件

一类 室内正常环境

二类 室内潮湿环境、露天环境、长期处于地下水或地下的环境

三类 淡水水位变动区、有轻度化学侵蚀性地下水的地下环境、海水水下区

对于水工混凝土，需满足 SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》及 SL654-

2014《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》对最小水泥用量、最大水

胶比、最大氯离子含量、最大碱含量等附加的要求（详见表 3-4），混凝土试配

过程中应注意对以上附加指标进行控制。实际施工成型的混凝土结构中，应通过

适当的检验或试验，验证混凝土结构的各项指标均符合以上设计要求。

表 5-4 配筋混凝土耐久性基本要求

环境

类别

混凝土最低

强度等级

最小水泥用量

（kg/m³）
最大水胶比

最大氯离子含量

（%）

最大碱含量（kg/m

³）

二、

三
C30 300 0.50 0.2 3.0

注 1：配置钢丝、钢绞线的预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不宜小于 C40；最小水泥用量不

宜少于 300kg/m³。

注 2：当混凝土中加入优质活性掺和料或能提高耐久性的外加剂时，可适当减少最小水泥用量。

注 3：桥梁上部结构及处于露天环境的梁、柱构件，混凝土强度等级不宜低于 C25。

注 4：预应力混凝土构件中的氯离子含量不宜大于 0.06%。

注 5：混凝土不应采用碱活性骨料。

本工程混凝土强度等级：本工程所涉砼强度详见说明。

3.4 钢筋

非预应力水工结构主要采用 HRB400普通热轧变形钢筋，符号 ，弹性模量

Es=2.0×105N/mm2，强度设计值 fy=f'y=360N/mm2；少量采用 HPB300光圆钢筋

（符号Φ，Es=2.1×105N/mm2，fy=f'y=270N/mm2）。以上钢筋性能指标应符合

GB1499.1《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》、GB1499.2《钢筋混凝土

用钢第二部分热轧带肋钢筋》和 GB/T5224《预应力混凝土用钢绞线》等现行相

关标准、规范的规定。

4 结构一般说明

4.1 钢筋保护层厚度

钢筋保护层厚度详见图纸。

4.2 钢筋锚固长度

除图中注明外，满足钢筋砼结构抗震要求，钢筋锚固长度 laE=1.05la，式中

la不小于表 6-1中数值，且不小于 250mm。

表 6-1纵向受拉钢筋的锚固长度 la

序号 钢筋参数 C15 C20 C25 C30 C35 ≥C40

1 HPB300 40d 35d 30d 25d 25d 20d

2 HRB400 50d 40d 35d 35d 30d

注：①d 为钢筋直径；②HPB300 级钢筋的最小锚固长度 la 值不包括弯钩长度；③当

HRB400级钢筋的直径大于 25mm时，表中数值乘以 1.1。

4.3 钢筋接头

1）钢筋接头优先采用焊接接头，且以下情况不得采用搭接接头：①轴心受

拉或小偏心受拉构件及承受振动构件的纵向受力钢筋；②双面配置受力钢筋的

焊接骨架；③受拉钢筋直径>28mm。
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2）钢筋焊接焊条：E43系列用于焊接 HPB300级钢筋、Q235钢板及型钢；

E50系列用于焊接 HRB400级钢筋。

3）钢筋焊接接头要求：①纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开；钢筋焊接

接头连接段长度为 35d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于 500mm，凡接

头中心点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段；②同一连接

区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与

全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受拉钢筋的焊接

接头面积百分率不应大于 50%；③钢筋直径 d≤28mm的焊接接头，宜采用闪光

对头焊或搭接焊；d>28mm时宜采用帮条焊，帮条截面面积不应小于受力钢筋截

面积的 1.2倍（HPB300级钢筋）或 1.5倍（HRB400级钢筋）。不同直径的钢筋

不应采用帮条焊；④搭接焊和帮条焊接头宜采用双面焊，钢筋的搭接长度不应小

于 5d。当施焊条件困难而采用单面焊时，其搭接长度不应小于 10d。当焊接

HPB300级钢筋时，则可分别为 4d和 8d。

4）钢筋绑扎接头要求：①同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜

相互错开；钢筋绑扎搭接接头连接段长度为 1.3倍最小搭接长度，凡搭接接头中

心点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段（见下图）：

②位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头百分率：梁类、板类及墙类构

件，不宜大于 25%；柱类构件，不宜大于 50%；当确有必要增大受拉钢筋搭接

接头面积百分率时，梁类构件不应大于 50%；受压钢筋的搭接接头面积百分率

不宜超过 50%；③纵向受拉钢筋绑扎搭接接头最小搭接长度应根据位于同一搭

接长度范围内的钢筋搭接接头面积百分率按下式计算确定：ll=ξla。式中：ll—纵

向受拉钢筋最小搭接长度(mm)；la—纵向受拉钢筋最小锚固长度(mm)；ξ--纵向

受拉钢筋搭接长度修正系数，按表 8-3取用；④任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎

搭接接头的搭接长度均不小于 300mm；⑤纵向受压钢筋的搭接长度不应小于按

受拉钢筋计算值的 0.7倍，且不小于 200mm。

表 6-2纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ξ

纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100

ξ 1.2 1.4 1.6

5 施工技术要求

5.1 渠道工程

1）清基倒毛。原有土渠内的树根、腐土和各种垃圾应清除到位。如果清基

倒毛工作处理不好，土方容易塌陷，影响防渗渠建设质量。

2）回填压实。原有土渠断面一般都不规则，并且比新建渠断面大的多，因

此需要回填压实土方。取土时尽量避免调土，要结合沟渠整治土方就地取材，机

械化操作，采取 0.5m3挖掘机配合蛙式打夯机的施工方案，每一层压实厚度控制

30cm左右；回填土压实度不小于 0.91。

3）测量放样。采用水准仪放线，不允许标杆和目测放线，控制好渠道走向

和渠底高程，每隔 100m设一个高程控制桩。

4）根据渠轮廓反开挖土方，预留 15cm的土人工开挖修坡。

5）底板浇筑，砖砌渠砌筑，压顶浇筑，渠道内壁抹面，墙后分层填平夯实，

粘性土回填，压实度不小于 0.91，渠顶修整夯实。
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5.2 管涵工程

涵洞施工：基坑开挖、挡墙底板、管涵基础浇筑、钢筋涵管敷设、砌体工程、

压顶工程、墙体粉刷、土方回填夯实。涵管为钢筋砼国标Ⅱ级管，管节之间须密

封，做好防渗防漏的工作。

6 安全专章

施工过程中承包人应对劳动安全遵循“安全第一，预防为主”的原则，保障

劳动者在施工过程中的安全与健康，对防火防爆、防触电、防雷击、防机械伤害

等各方面采取措施和配置一定的设施，做到安全可靠、经济合理。承包人应根据

《水利水电工程施工安全技术规程》及现场情况制定劳动安全、工业卫生措施。

承包人必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，最高现场管理者必须为工

程安全管理机构的负责人或主要成员；必须按规定组织好安全检查，记录详细，

发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应及时采取有效措施积极处理；必须制

定相应的应急预案，发生事故后，立即启动应急预案，并采取相应措施，避免事

故进一步扩大；应配备和维修、维护有关的安全措施、设备、器械以及施工现场

的急救药箱；对作业人员进行安全教育培训，持证上岗，具备相应的安全意识和

安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。

7 水利工程建设标准强制性条文自查表

序

号

标准名称

及编号

条款

号
强制性条文内容 执行情况

符合/
不符合

1

《水利水电工程

等级划分及洪水标准》

SL252—2017

3.0.1

水利水电工程的等别，应

根据其工程规模、效益及

在国民经济中的重要性，

按表 3.0.1确定

本工程定为Ⅴ等，主要建

筑物级别为 5级建筑物、

次要建筑物为 5级
符合

2
《水工混凝土结构设

计规范》（SL/T 191- 4.1.4
混凝土轴心抗压、轴心抗

拉强度标准值 fck、ftk 应

按表 4.1.4确定。

工程主要采用 C30，fck：
20.1N/mm2，

ftk:2.01N/mm2。

符合

2025）
3 4.1.5

混凝土轴心抗压、轴心抗

拉强度设计值 fc和 ft应按

表 4.1.5确定。

工程主要采用 C30，fc：
14.3N/mm2，

ft:1.43N/mm2。

符合

4 4.2.2

钢筋的强度标准值应具有

不小于 95%的保证率。普

通钢筋的强度标准值 应按

表 4.2.2-1采用；预应力钢

筋的强度标准值 应按表

4.2.2-2采用。

HPB300：300N/mm2。

HRB400：400N/mm2。
符合

5 4.2.3

普通钢筋的抗拉强度设计

值 fy及抗压强度设计值

fy’应按表 4.2.3-1采用；预

应力钢筋的抗拉强度设计

值 fpy及抗压强度设计值

fpy’应按表 4.2.3-2采用。

HPB300：270N/mm2。

HRB400：360N/mm2。
符合

6 10.2.1

混凝土保护层厚度应按钢

筋的外缘到最近混凝土表

面的距离计算。构件中普

通钢筋和预应力钢筋的混

凝土保护层厚度应满足下

列要求：设计使用年限为

50年的混凝土结构，最外

层钢筋的混凝土保护层厚

度不应小于表 10.2.1规定

的最小厚度。

本工程环境类别主要为

二、三类，压顶/冠梁

40mm；挡墙保护层厚度

40mm。

符合

7 10.3.2

当计算中充分利用钢筋的

抗拉强度时，纵向受拉钢

筋的基本锚固长度 lab应按

表 10.3.2确定。

本工程混凝土主要采用

C30，受拉钢筋最小保护

层厚度取 40d，满足规范

要求。

符合

8 10.5.1
钢筋混凝土构件中纵向受

力钢筋的配筋率不应小于

表 10.5.1规定的数值。

工程所用受力钢筋主要为

HRB400，各部分构件配

筋均满足规范最小配筋率

要求。

符合

9 10.6.3

预埋件的锚筋应采用

HRB400或 HPB300钢
筋，不应采用冷加工钢

筋。锚筋采用光圆钢筋

时，端部应加弯钩。

工程所用预埋钢筋主要为

HRB400，无冷加工钢

筋。

符合

10

《水工建筑物抗震设

计规范》（GB51247-

2018）
3.0.1

水工建筑物应根据其重要

性和工程场地地震基本烈

度按表 3.0.1确定其工程抗

震设防类别。

本工程场地区地震动峰值

加速度 0.15g，抗震设防

烈度为Ⅶ度，根据规范要

求进行建筑物抗震设计。

符合
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8 其他

（1）施工过程中，若图中发现有矛盾和不一致或遇地质条件改变等其它与

设计资料不符等情况，应及时联系设计、勘测等相关单位。

（2）除本说明外尚应满足各有关图纸技术规范要求。本工程凡未说明、注

明的均按国家级行业施工验收规范施工。
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说明：

     1.本工程为魏村街道史家村灌溉站，为拆建工程；运行工况为:最低运行水位5.00m，出水水位为9.20米。泵站最大设计净扬程为4.20米。设计流量为0.19m³/s；

     2.本泵站水泵选用1台300HW-7混流泵，转速980r/min，配套功率22kw电动机一套，水泵与电机采取直连式安装，配套真空泵一台，配套控制柜一套；

     3.水泵的喇叭管、出水弯头，连接管，拍门必须是水泵厂家的配套产品，进、出水管采用厂家标配的具有防腐防锈要求的钢管；

     4.建筑物位于回填土上时需用8%水泥土回填，回填时须分层夯实，每层虚厚不大于25cm，压实度不小于0.91；

     5.图中泵站位置仅为示意，具体根据现场实际情况调整。
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比  例

归档日期 2026.08电气施工图

2026年度魏村街道小农水建设工程
-泵站重建及渠道重建工程



江苏远瀚建筑设计有限公司

远瀚设计
图纸名称

项目名称

设计编号 阶  段

项目负责人

专业负责人

专  业

设  计

校  对

审  核

图  号

比  例

归档日期 2026.08电气施工图

2026年度魏村街道小农水建设工程
-泵站重建及渠道重建工程



江苏远瀚建筑设计有限公司

远瀚设计
图纸名称

项目名称

设计编号 阶  段

项目负责人

专业负责人

专  业

设  计

校  对

审  核

图  号

比  例

归档日期 2026.08电气施工图

2026年度魏村街道小农水建设工程
-泵站重建及渠道重建工程



江苏远瀚建筑设计有限公司

远瀚设计
图纸名称

项目名称

设计编号 阶  段

项目负责人

专业负责人

专  业

设  计

校  对

审  核

图  号

比  例

归档日期 2026.08电气施工图

2026年度魏村街道小农水建设工程
-泵站重建及渠道重建工程



江苏远瀚建筑设计有限公司

远瀚设计
图纸名称

项目名称

设计编号 阶  段

项目负责人

专业负责人

专  业

设  计

校  对

审  核

图  号

比  例

归档日期 2026.08电气施工图

2026年度魏村街道小农水建设工程
-泵站重建及渠道重建工程




